

SMLOUVA O DÍLO
č. S921/2013/087



LCR0392060

Lesy České republiky, s.p.

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009; Ing. Jiřím Makovcem, ředitelem KŘ Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Pelesná., referent HIM LS Křivoklát

č. telefonu: 724 524 447 e-mail: jitka.pelesna.ls180@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba**

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČO: 49791788

DIČ: CZ49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

jednající: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Kavan, autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: 376 314 118, e-mail: project.brand@iol.cz

bankovní spojení: Komerční banka Klatovy, a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

(dále jen „zhotovitel“)

*Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění: **

..... (jméno)..... (příjmení),

trvale bytem

podnikatel s místem podnikání,*

IČO, DIČ.....*

bankovní spojení....., č. účtu.....

autorizovaný stavbyvedoucí*

Jsem* Nejsem* plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Udržovací práce MVN Jabůrek, evidenční číslo zakázky **S921/2013/087**, a to dle

projektové dokumentace vypracované firmou Vodní díla –TBD a.s a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli.
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem písemně odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Provádění díla, jeho součástí a dílo dokončené musí odpovídat českým technickým normám a evropským technickým schválením platným v době uzavření této smlouvy, jimiž je definována požadovaná kvalita díla, způsob její kontroly a vhodnost výrobků k určenému použití.
6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat platným právním předpisům (příloze č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.).
7. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a přezkoumal projektovou dokumentaci.

II. Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení provádění díla.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručeny*) termín zahájení provádění díla: 1.7.2013
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 27.9.2013. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti předpokládanému termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí staveniště účast autorizovaného stavbyvedoucího.

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 315 077,00 Kč bez DPH, slovy Třístapnátisícsemdesátsedmkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:	315 077,00 Kč
DPH (21%*):	66 166,00 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	381 243,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím (dílčím plněním) dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 2 vyhotoveních na adresu Lesní správa Křivoklát, Nechlebárna 43, 270 23 Křivoklát; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek až do výše 90 % celkové ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě doručeného daňového dokladu po předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a po vyklizení staveniště.
5. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 3 bude vždy obsahovat tyto údaje: název akce, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude proplacen.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez proplacení doporučeným dopisem na doručenkou, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
 - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
 - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této smlouvy, jež nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny.
- V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednatel není v prodlení s platbou ceny.
8. V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění užije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“).
- Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
- a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a písemně odsouhlasené objednatelem.
9. Objednatel si vyhrazuje právo změnit objem finančních prostředků, jež mají být prostaveny v průběhu jednotlivého kalendářního roku, v návaznosti na výši finančních prostředků, které má pro daný kalendářní rok k dispozici pro provádění díla, a v této souvislosti upravit časový a finanční harmonogram provádění díla. V případě, že dojde k podstatné změně časového a finančního harmonogramu provádění díla, a nedojde-li k dohodě o přiměřené úpravě podmínek provádění díla (včetně cenových), je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
 - b) zřízovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
 - c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelům předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přízpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona.
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zajistí nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
12. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

13. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
15. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
16. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků,
- Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
17. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřené pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
19. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.

21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích , včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
22. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
23. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
24. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
25. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
26. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
27. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
28. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
29. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
30. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račf mor) mezi jednotlivými pracovišti.
31. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem.

Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotovitel a předá objednateli nejpozději v termínu řádného dokončení a předání díla.

32. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí zhotoveného díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

V.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost, vlastnictví k dílu a přechod nebezpečí škody na něm

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy dle předchozí věty. O tomto předání a převzetí bude proveden datovaný zápis, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Zápis bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou dílo není způsobilé řádně plnit svou funkci pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
5. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude objednatel u zhotovitele písemně. Neuplatní-li objednatel jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje řádné odstranění vad díla.
6. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a zjištěné vady odstranit bez zbytečného odkladu/do 30 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V tomto oznámení objednatel vady popíše, popř. uvede, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového

dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

9. Dílo vzniká na pozemcích ve vlastnictví státu, případně jiných subjektů. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel; toto nebezpečí přechází na objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.

VI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy


1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu v případě, kdy prodlení bylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 5 této smlouvy nebo při předání a převzetí dokončeného díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
 - b) ve výši 5000,- Kč za každý den, ve kterém nebyl stavební deník přístupný všem oprávněným osobám kdykoli v průběhu práce na staveništi.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. IV. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - hrubě nebo opakovaně nekvalitního provádění prací,
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc*, pokud toto zpoždění nebude v bezprostředně následujícím měsíci vyrovnáno,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.V takových případech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež nebyly provedeny vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této smlouvy.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s porušením povinností sankcionovaným smluvní pokutou, a to v plné výši.

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.
9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně přiměřeně lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc, jakož i v případě dle čl. III. odst. 9 této smlouvy.
10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
11. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, v němž je tato část díla pro objednatele upotřebitelná pro další provádění díla. Nezabudovaný materiál je majetkem zhotovitele.

VII. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne: 12. 6. 2013


.....
Lesy České republiky, s.p.

V Klatovech dne: 7.6.2013

PROJECT PLUS KLATOVY ®
s.p.a.
LESY 174, 350 01 KLATOVY
tel: 378 314 110 fax: 378 314 117
IČ: 49791780 DIČ: CZ 49791780

.....
Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem v Klatovech 1106, 350 01 Klatovy
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
ul. Národní 120
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
[01]

Souhrnný rozpočet

na stavbu: L 13 005

MVN Jabůrek - Udržovací práce

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Rekapitulace nákladů podle hlav v tisících (bez desetinných míst)

Hlava I.	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 21,0%	DPH 21,0%
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	315		315	315	66	
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	315		315	315	66	
	Celkem bez DPH						315 077 Kč
	Celkem včetně DPH						381 243 Kč

Popis stavby:

<p>Vypracoval:</p> <p style="text-align: center;">PROJECT PRAHA KLATOVY s.r.o. LIDOV 178, 337 01 KLATOVY tel: 376 314 117 fax: 376 314 117 IČ: 49791736 DIČ: CZ 49791736</p> <p>Dne: 7.6.2013</p>	<p>Zhotovitel:</p> <p>Dne:</p>	<p>Objednatel:</p> <p>Dne:</p>
---	--	--

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	List č.: 2
Zakázka: LH 13022		Datum tisku: 7.6.2013

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt	SO 01 Hráz	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	195 337,5400
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	0,0000
VIII.	Rezerva	0,0000
IX.	Náklady z neinvestičních prostředků	0,0000
Celkem		195 337,5400

Objekt	SO 02 Spodní výpust'	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	119 739,7200
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	0,0000
VIII.	Rezerva	0,0000
IX.	Náklady z neinvestičních prostředků	0,0000
Celkem		119 739,7200

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	List č.:3
Zakázka: LH 13022		Datum tisku: 7.6.2013

Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách

Stavební objekty celkem ZRN

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	SO 01	1		195 337,5400	21,0	41 021,0000	236 358,5400
2	SO 02	1		119 739,7200	21,0	25 145,0000	144 884,7200
Celkem				315 077,2600		66 166,0000	381 243,2600

Vedlejší náklady celkem VRN

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	SO 01		Mimostaveništní doprava	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
2	SO 01		Oborová přírážka	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
3	SO 01		Provoz investora	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
4	SO 01		Přesun stavebních kapacit	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
5	SO 01		Zařízení staveniště	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
6	SO 01		Ztížené výrobní podmínky	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
7	SO 02		Mimostaveništní doprava	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
8	SO 02		Oborová přírážka	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
9	SO 02		Provoz investora	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
10	SO 02		Přesun stavebních kapacit	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
11	SO 02		Zařízení staveniště	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
12	SO 02		Ztížené výrobní podmínky	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
Celkem				0,0000		0,0000	0,0000

Rezerva

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	SO 01		Rezerva rozpočtu	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
2	SO 02		Rezerva rozpočtu	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
Celkem				0,0000		0,0000	0,0000

Náklady z neinvestičních prostředků


Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	SO 01		Kompletační činnost (IČD)	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
2	SO 02		Kompletační činnost (IČD)	0,0000	21,0	0,0000	0,0000
Celkem				0,0000		0,0000	0,0000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Hráz	JKSO:
Stavba: L 13 005	Název stavby: MVN Jabůrek - Udržovací práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	195 338,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: LH 13022	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	195 337,50	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		195 337,50	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		195 337,50	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 7.6.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0% činí:	195 337,54 Kč
DPH	21,0% činí:	41 021,00 Kč
Cena za objekt celkem:		236 358,50 Kč

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 01	Hráz	Datum tisku: 7.6.2013	
Rozpočet: 1			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	134 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Vodorovné konstrukce	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Staveništní přesun hmot	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kč	195 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zlžené výrobní podmínky	0,00	195 337,50	0,00
Oborová přirážka	0,00	195 337,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	195 337,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	195 337,50	0,00
Zařízení staveniště	0,00	195 337,50	0,00
Provoz investora	0,00	195 337,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	195 337,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	195 337,50	0,00
			0,00

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 01	Hráz	Datum tisku: 7.6.2013	
Rozpočet: 1			


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,5000	33,6000	688,8000
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	41,7000	127,0000	5 295,9000
3	122 20-1401.R00	Vykopávky v zemi v hor. 3 do 100 m3	m3	122,7000	112,0000	13 742,4000
4	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,9800	307,0000	3 370,8600
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	195,8800	152,0000	29 773,7600
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	73,2000	14,6000	1 068,7200
7	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina	t	142,7000	170,0000	24 259,0000
8	172 10-3102.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	70,2000	138,0000	9 687,6000
9	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	351,4000	6,1000	2 143,5400
10	005-72472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	10,8600	108,0000	1 172,8800
11	181 30-1112.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	351,4000	10,7000	3 759,9800
12	181 95-1101.U00	Úprava pláně třídy 1-4 - zhutnění	m2	497,4000	4,4400	2 208,4560
13	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	848,8000	32,0000	27 161,6000
14	182 30-1132.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	351,4000	28,6000	10 050,0400
1		Zemní práce				134 383,54
4		Vodorovné konstrukce				
15	462 51-2271.R	Zához(patka) z vybouraného lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	14,4000	1 080,0000	15 552,0000
16	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	24,4000	925,0000	22 570,0000
4		Vodorovné konstrukce				38 122,00
99		Staveništní přesun hmot				
17	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	142,7000	110,0000	15 697,0000
18	998 33-2091.R00	Přesun hmot, úpravy toků, hráze, příplatek do 1 km	t	142,7000	50,0000	7 135,0000
99		Staveništní přesun hmot				22 832,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Spodní výpusť	JKSO:
Stavba: L 13 005	Název stavby: MVN Jabůrek - Udržovací práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	119 740,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: LH 13022	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	119 739,70	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		119 739,70	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		119 739,70	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 7.6.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	119 739,72 Kč
DPH		21,0 % činí:	25 145,00 Kč
Cena za objekt celkem:			144 884,70 Kč

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO 02	Spodní výpusť	Datum tisku: 7.6.2013	
Rozpočet: 1			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	10 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	119 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	119 739,70	0,00
Oborová přirážka	0,00	119 739,70	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	119 739,70	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	119 739,70	0,00
Zařízení staveniště	0,00	119 739,70	0,00
Provoz investora	0,00	119 739,70	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	119 739,70	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	119 739,70	0,00
			0,00

Stavba: L 13 005	MVN Jabůrek - Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 02	Spodní výpusť	Datum tisku: 7.6.2013	
Rozpočet: 1			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	10,0000	490,0000	4 900,0000
2	115 10-1202.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	40,0000	100,0000	4 000,0000
3	115 10-1302.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	5,0000	53,9000	269,5000
4	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	11,5000	125,0000	1 437,5000
5	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m ³	m ³	41,5000	240,0000	9 960,0000
6	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m ³	12,5000	18,4000	230,0000
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m ³	53,0000	158,0000	8 374,0000
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	53,0000	14,3000	757,9000
9	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina	t	89,6200	170,0000	15 235,4000
1		Zemní práce				45 164,30
3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	321 31-1115.R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.V12 T100 C 8/10	m ³	1,3000	3 600,0000	4 680,0000
11	321 32-1115.R00	Konstrukce přehrad z želez.betonu V12 T100 C 8/10	m ³	6,5000	3 600,0000	23 400,0000
12	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m ²	15,0000	634,0000	9 510,0000
13	321 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m ²	15,0000	184,0000	2 760,0000
14	321 36-8211.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,1800	32 000,0000	5 760,0000
3		Svislé a kompletní konstrukce				46 110,00
4		Vodorovné konstrukce				
15	464 51-1111.R00	Pohoz z lomkamene neupraveného tříděného z terénu	m ³	11,5000	925,0000	10 637,5000
4		Vodorovné konstrukce				10 637,50
8		Trubní vedení				
16	871 37-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN 400	m	8,0000	1 668,0000	13 344,0000
8		Trubní vedení				13 344,00
96		Bourání konstrukcí				
17	960 21-1251.R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m ³	1,0000	3 500,0000	3 500,0000
96		Bourání konstrukcí				3 500,00
97		Prorážení otvorů				
18	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	2,6000	125,5000	326,3000
19	979 08-2319.R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	2,6000	18,0000	46,8000
20	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,6000	48,0000	124,8000
21	979 09-9115.U00	Skládkovné beton	t	2,6000	170,0000	442,0000
97		Prorážení otvorů				939,90
99		Staveništní přesun hmot				
22	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,3100	110,0000	34,1000
23	998 33-2091.R00	Přesun hmot, úpravy toků, hráze, příplatek do 1 km	t	0,3100	32,0000	9,9200
99		Staveništní přesun hmot				44,02