

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele:**

**Zakázkové číslo objednatele: S911/2013/446**

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa:

Zapsán v obchodním rejstříku

č. ŽL

IČ:

DIČ:

zastoupený:

ve věcech smluvních :

stavbyvedoucí :

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

**KONSTRUKTIAL s.r.o.**

Ostravice 187, 739 14 Ostravice

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 18593

25399063

CZ25399063

Ing. Soňa Wunschová

Ing. Soňa Wunschová

Ing. Zdeněk Hudec

271163940237/0100, Komerční banka v Havířově

558 690 250, 603 446 926

558 690 250

[konstruktial@tiscali.cz](mailto:konstruktial@tiscali.cz)

#### 2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ :

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel KŘ (ředitel LZ, SZ)

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

**Lesy České republiky, s.p.**

**Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové**

KS HK, odd. A XII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený  
řízením Lesů České republiky, s.p.

Ing. Jiří Silvestr, ředitel KŘ Frýdek-Místek

Marek Sobala, tel. 724 524 674, 956 112 107

KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100

956 911 111

558 682 149

[oi11.@lesycr.cz](mailto:oi11.@lesycr.cz)

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

## II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele „LC Zbojnická“ v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky S911/2013/446. Položkový rozpočet pro LC Zbojnická je nedílnou součástí této smlouvy.  
Místo plnění: Revír Baraní, LS Ostravice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (Iparé) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst.1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

## III. T e r m í n y p l n ě n í

1. Předání pracoviště zhotoviteli: **září 2013**

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

2. Zahájení prací zhotovitele: **září 2013**
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **listopad 2013**
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel a došlo tím k přerušení prací anebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavínil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

#### **IV.** **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:  
**934 977,- Kč.**
2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
    1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
  - c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

## V. Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatel vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušení prací.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat dodavateli protokolárně staveniště se zřetelně vytýčením hranice staveniště. Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou prosté práv třetích osob, bez věcných břemen a jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.  
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné), se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl dodavatel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit se na staveništi nenacházejí.  
Objednatel předá dodavateli dále projektovou dokumentaci pro provedení díla v 1 vyhotovení nejpozději při předání staveniště.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Objednatel předá zhotoviteli zmocnění a rozsah funkce technického dozoru, výkon funkce autorského dozoru v okamžiku předání staveniště.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatelem, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.
  3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
  4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
  5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob,
- Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.
7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatel včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a zabezpečení podmínek BOZP.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
26. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatel a zhotovitel, jakož i prohlášení

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*



objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem
  - originál stavebního deníku
  - geometrické zaměření stavby (GP) pro vklad do katastru nemovitostí (je součástí dodávky stavby)

## **IX.**

### **Z á r u k a**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

## **X.**

### **S m l u v n í p o k u t y**

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
  - neprovedení některé části díla
  - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 21 dnů
  - překročení smluvní ceny
  - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 30 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst.2 obchodního zákoníku.

## **XII.**

### **Závěrečné ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany se zavazují považovat za důvěrné veškeré informace a ujednání o činnosti smluvních stran dle této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*


5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravici dne 10.9.2013


12 -09- 2013

Ve Frýdku-Místku dne .....

**KONSTRUKTIAL s.r.o.**  
739 14 Ostravice 187  
IČ: 25399063  
DIČ: CZ25399063



.....  
Za zhotovitele  
**Ing. Soňa Wunschová**  
Jednatelka společnosti



.....  
Za objednatele  
**Ing. Jiří Silvestr**  
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova D06, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek  
[09]


*Smlouva o dílo č. S911/2013/446*

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 1. Útrž na Páteřní Lc		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Útrž na Páteřní LC	JKSO:
Stavba: 01	Název stavby: Havarijní oprava na LC Zbojnická-povodňová škoda	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	934 977,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 010803	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	934 977,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		934 977,00	Zařízení stavenišť	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		934 977,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>Ing. Jana Wonschova</i>	Jméno:
Datum:	Datum: <i>10. 9. 2013</i>	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:
	<b>KONSTRUKTIAL s.r.o.</b> 39 04 Ostravice 187 IČ: 25393062 DIČ: CZ25393062	

Základ pro DPH	21,0% činí:	934 977,00 Kč
DPH	21,0% činí:	196 345,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>1 131 322,00 Kč</b>

Stavba: 01	Havarijní oprava na LC Zbojnická-povodňová škoda	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Útrž na Páteňní LC	Datum tisku:	
Rozpočet: 1.	Útrž na Páteňní Lc		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	373 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	498 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,3
4 Vodorovné konstrukce	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	48 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>934 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,3</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	934 977,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	934 977,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	934 977,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	934 977,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	934 977,00	0,00
Provoz investora	0,00	934 977,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	934 977,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	934 977,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 01	Havarijní oprava na LC Zbojnická-povodňová škoda	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Útrž na Páteň LC	Datum tisku:	
Rozpočet: 1.	Útrž na Páteň Lc		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	122 20-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	110,0000	100,40	11 044,00	0,00000	0,00000
2	122 20-2509	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	110,0000	21,20	2 332,00	0,00000	0,00000
3	122 30-1102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 200,0000	128,00	153 600,00	0,00000	0,00000
4	122 30-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1 200,0000	25,10	30 120,00	0,00000	0,00000
5	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	800,0000	64,70	51 760,00	0,00000	0,00000
6	162 20-1422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	6,0000	284,80	1 708,80	0,00000	0,00000
7	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	980,0000	44,40	43 512,00	0,00000	0,00000
8	162 50-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	250,0000	113,90	28 475,00	0,00000	0,00000
9	167 10-1102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	208,0000	48,30	10 046,40	0,00000	0,00000
10	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 900,0000	18,30	34 770,00	0,00000	0,00000
11	181 10-1101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 600,0000	3,90	6 240,00	0,00000	0,00000
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>373 608,20</b>		<b>0,00000</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
12	289 97-1211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	360,0000	9,70	3 492,00	0,00003	0,01080
13	457 57-1211	Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy	m3	152,0000	696,20	105 822,40	1,75350	266,53200
14	767 99-5105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 150 kg ERDOX	ks	5,0000	12 700,00	63 500,00	0,00005	0,00025
15	767 99-5106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg ERDOX	ks	16,0000	17 650,00	282 400,00	0,00005	0,00080
16	767 99-5113	Mtž svařovaných sítí	kg	528,0000	40,60	21 436,80	0,00006	0,03168
17	313-90017.A	Síť svařovaná d 6,0 oka 100/100 KH30	m2	120,0000	86,90	10 428,00	0,00440	0,52800
18	693-70522	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500g/m2 do 6 m	m2	360,0000	31,90	11 484,00	0,00050	0,18000
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>498 563,20</b>		<b>267,28353</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
19	919 59-1131	Zřízení provizorního zatrubnění potoka z ocel.rour						

Stavba: 01	Havarijní oprava na LC Zbojnická-povodňová škoda	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Útrž na Páteň LC	Datum tisku:	
Rozpočet: 1.	Útrž na Páteň Lc		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		přejezdu,vč. uvedení do původ stavu						
		m	30,0000	117,80	3 534,00	0,00000	0,00000	
20	1	Zřízení přístupové komunikace k patě svahu a uvedení do původ. stavu						
		kpl	1,0000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,00000	
	4	Vodorovné konstrukce			14 534,00		0,00000	
<hr/>								
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
21	998 31-2011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin						
		t	267,2835	160,30	42 845,55	0,00000	0,00000	
22	998 31-2099	Přesun hmot, hrazení bystřin, příplatek další 1 km						
		t	267,2835	20,30	5 425,86	0,00000	0,00000	
	99	Staveništní přesun hmot			48 271,40		0,00000	