

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2015/128



LCR0629195

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Jan Kalser, technický pracovník pro HIM (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724 525 182, e-mail: kalser.ls223@lesycr.cz

Ing. Josef Pěkný, technický pracovník pro HIM

č. telefonu: + 420 724 523 958, e-mail: pekny.oi30@lesycr.cz

Vladislava Heclerová, technický pracovník pro HIM

č. telefonu: + 420 724 523 260, e-mail: heclerova.oi30@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČO: 27977951

DIČ: CZ27977951

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C vložka 19777

sídlo: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň

zastoupený: Václavem Chmelířem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Václav Chmelíř

č. telefonu: 602482909 e-mail: chmelirvaclav@seznam.cz

bankovní spojení: ČS a.s. číslo účtu: 737680389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Oborská - rekonstrukce sjezdu, evidenční číslo zakázky **S930/2015/128** a to dle projektové dokumentace vypracované Josefem Jelínkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Provoz

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství *,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům *,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.7.2015. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2015, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 747 406,02 Kč bez DPH, slovy sedm set čtyřicet sem tisíc čtyři sta šest Kč, dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 747 406,02 Kč

DPH (21%): 156 955,26 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 904 361,28 Kč

2. Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
- Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MÚ Tachov, ODSH dne 27.3.2015 pod č.j. 1881/2015-ODSH/TC.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Václav Chmelíře telefon: 602482909 e-mail: chmelirvaclav@seznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelém požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatелеm. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V*Přelč*....., dne:*6.5.2015*.....

V*Přelč*....., dne:*12.5.2015*.....

.....*SILNICE*.....
.....*CHMELIŘ*.....


.....
Za zhotovitele
Václav Chmelíř
jednatel

.....
Za objednatele

Ing. Ivan Klík; ředitel KČ Přelč

.....
Česká republika, s.p.
se sídlem Přelčská 106, 501 00 Přelč Kladno
IČ: 42193453, DIČ: CZ42193453
Krajské úřadové středisko
Sukova 30, 501 00 Přelč

[05]



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: LC OBORSKÁ - REK. NAPOJENÍ NA SILNICI III/199 p.p.č. 918 k.ú. BRANKA Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451

Druh stavby: pozemní komunikace - rekonstrukce Projektant: Josef Jelínek IČ/DIČ: 10340866/CZ 470119107

Lokalita: BRANKA u Tachova Zhotovitel: výběrové řízení IČ/DIČ: Položek: 63

Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum: 19.11.2014

JKSO: Zpracoval: Josef Jelínek

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	296 910,62	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	381 621,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		29 328,00				
Přesun hmot a sutí		39 546,33				
ZRN celkem		747 406,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00		
Základ 21%	747 406,02		
	DPH 15%	0,00	
	DPH 21%	156 955,26	
		Celkem bez DPH	747 406,02
		Celkem včetně DPH	904 361,28

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

SILNICE
Rychbářkova 2173/7
925 90 Píseň
CENNIK IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: LC OBORSKÁ - REK. NAPOJENÍ NA SILNICI III/199 p.p.č. 918 k.ú. BRANKA

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Doba výstavby:

Druh stavby: pozemní komunikace - rekonstrukce

Začátek výstavby:

Lokalita: BRANKA u Tachova

Projektant: Josef Jelínek

Konec výstavby:

Zhotovitel: výběrové řízení

Zpracováno dne: 19.11.2014

Zpracoval: Josef Jelínek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Celkem	Jednot.	
101	0		POZEMNÍ KOMUNIKACE				252 788,47	372 025,33	624 813,80	404,52	0,00
101	0		Všeobecné konstrukce a práce				29 072,50	54 392,70	83 965,00	0,00	0,00
1	101	0287VD	Geotextilie filtrační	m2	72,00	45,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
2	101	091VD	Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDO	m	44,50	1 050,00	20 892,70	0,00	45 725,00	0,00	0,00
3	101	092VD	Osazení a montáž drenážní šachty	ks	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
4	101	093VD	Zatěžovací zkouška zemní pláň	kpl	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5	101	094VD	Výhybní stavby do 20-ti bodů	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6	101	095VD	Geom. zaměření skut. provedení stavby v rozsahu dle práv. předpisů pro vklad do KN	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7	101	096VD	Zřízení a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
101	11		Přípravné a přídržné práce				0,00	53 493,52	53 493,52	21,54	0,00
8	101	112203214R00	Odstranění pařezů, zříz. pod. D do 50 cm, svah 1:5	kus	20,00	1 250,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	RTS II / 2014
9	101	113107121R00	Odstranění podkladů pl. 200 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	169,66	172,00	28 493,52	0,00	28 493,52	0,13	RTS II / 2014
101	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	49 999,60	49 999,60	0,00	0,00
10	101	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	54,60	35,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	RTS II / 2014
11	101	122301102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 1000 m3	m3	190,80	98,00	18 698,40	0,00	18 698,40	0,00	RTS II / 2014
12	101	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	209,93	140,00	29 390,20	0,00	29 390,20	0,00	RTS II / 2014
101	13		Hlubinné vykopávky				0,00	777,60	777,60	0,00	0,00
13	101	132303303R00	Hlubinný výh. pro dráty, hloubky do 1,1 m, v hor. 4	m	10,80	72,00	777,60	0,00	777,60	0,00	RTS II / 2014
101	16		Přemístění výkopků				0,00	28 589,76	28 589,76	0,00	0,00
14	101	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	20,00	347,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	RTS II / 2014
15	101	162206113R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 100 m	m3	54,60	52,00	2 839,20	0,00	2 839,20	0,00	RTS II / 2014
16	101	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	281,98	62,00	17 445,56	0,00	17 445,56	0,00	RTS II / 2014
17	101	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	54,60	25,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	RTS II / 2014
101	17		Konstrukce ze zemín				0,00	8 536,38	8 536,38	0,00	0,00
18	101	171101141R00	Násp. pro silnice a záleznice v množství 0,75 m3/m	m3	29,97	144,00	4 315,68	0,00	4 315,68	0,00	RTS II / 2014
19	101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	281,38	15,00	4 220,70	0,00	4 220,70	0,00	RTS II / 2014
101	18		Povrchové úpravy terénu				37,73	43 950,41	43 950,41	0,00	0,00
20	101	180405112R00	Založení trávníků ve veget. prefa. výševem svah 1:2	m2	24,89	1 433,51	1 458,40	0,00	1 458,40	0,00	RTS II / 2014
21	101	180405113R00	Založení trávníků ve veget. prefa. výševem svah 1:1	m2	182,30	7,00	1 283,26	0,00	1 276,10	0,00	RTS II / 2014
22	101	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	595,32	9,00	4 817,88	0,00	4 817,88	0,00	RTS II / 2014
23	101	182001121R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	156,66	29,00	4 804,14	0,00	4 804,14	0,00	RTS II / 2014
24	101	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	328,39	43,00	14 120,77	0,00	14 120,77	0,00	RTS II / 2014
25	101	182201101R00	Svahování násypů	m2	86,45	37,00	3 198,65	0,00	3 198,65	0,00	RTS II / 2014
26	101	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	364,60	31,00	11 302,60	0,00	11 302,60	0,00	RTS II / 2014
27	101	182601111R00	Obrování svahů násypů kameny, tl. vrstvy do 50 cm	m2	5,70	528,00	3 009,60	0,00	3 009,60	0,00	RTS II / 2014
101	21		Úprava podloží a základové spáry				2 782,02	2 389,93	5 172,00	16,78	0,00
28	101	212551111R00	Výpň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 63 mm	m3	8,40	350,00	2 940,00	0,00	2 940,00	1,63	RTS II / 2014
29	101	212571212R00	Lože trativodů z kameniva drobného tžženého	m3	1,60	360,00	576,00	0,00	576,00	1,82	RTS II / 2014
30	101	212971101R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	72,00	23,00	1 498,07	0,00	1 498,07	0,00	RTS II / 2014
101	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				152 364,47	79 331,45	231 695,92	326,01	0,00
31	101	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	76,03	32,00	2 432,96	0,00	2 432,96	0,00	RTS II / 2014
32	101	561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm	m2	409,64	40,00	16 385,60	0,00	16 385,60	0,00	RTS II / 2014
33	101	564762112R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výpň. kamen. 21 cm	m2	383,31	190,00	59 888,99	0,00	72 828,99	0,51	RTS II / 2014

SILNICE ČMUNELIE s.r.o.
Rychabřicko 2173A
326 00 Píseň
IČ: 252 22 2222

34	101	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	129,75	215,00	23 337,43	4 558,82	27 896,25	0,37	47,76	RTS II / 2014
35	101	565161212RT2	Podklad z obl. kamen. ACP 22+, š. nad 3 m, tl. 9 cm	m2	252,35	395,00	58 042,91	41 635,34	99 678,25	0,24	59,90	RTS II / 2014
36	101	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	57,22	155,00	7 596,86	1 272,24	-8 869,10	0,29	16,68	RTS II / 2014
37	101	569811112R00	Zpevnění krajnic štěrnodrtí tloušťky 5 cm	m2	57,22	63,00	2 825,37	979,49	3 604,86	0,12	6,61	RTS II / 2014
38	101	57711212SR12	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	252,35	298,00	48 323,62	26 876,68	75 200,30	0,16	39,26	RTS II / 2014
39	101	871318111R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	40,00	11,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
40	101	899661321R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	40,00	12,00	36,20	443,80	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
41	101	914001111R00	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	40,00	12,00	5 832,13	5 027,17	10 859,30	0,57	0,50	RTS II / 2014
42	101	91721211R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	2,00	442,00	441,92	1 833,64	5 149,85	0,25	0,17	RTS II / 2014
43	101	91731122R00	Osazení stoupek dopr. značky vč. beton. základu	m	40,55	127,00	3 316,21	1 581,45	1 581,45	0,00	0,00	RTS II / 2014
44	101	91735112R00	Dilatční spáry vkládané vyplněné asfalt. záhlvkou	m	40,55	39,00	2 074,00	1 170,00	3 244,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
45	101	938902105R00	Zarovnaní stavné plochy živící tl. do 10 cm	m	20,00	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
46	101	938902105R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m	20,00	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
47	101	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,08	0,16	RTS II / 2014
48	101	966006132R00	Bourání konstrukcí	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
49	101	H22	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.palkami	kus	404,52	39,00	0,00	15 776,28	15 776,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
50	102	122301102R00	Komunikace pozemní a letišť	t	404,52	39,00	0,00	15 776,28	15 776,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
51	102	152601102R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živící	t	404,52	39,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,09	0,03	RTS II / 2014
52	102	122301102R00	Ostatní materiál	m	40,00	69,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
53	102	174101101R00	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	kus	2,00	5 790,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,03	0,06	RTS II / 2014
54	102	122301102R00	AWA - Sachta DN400 A15 1,2 m DN 160 průtok	kus	2,00	5 790,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
55	102	122301102R00	PROPUSTEK	m3	26,62	79,00	2 102,98	222,45	2 325,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
56	102	122301102R00	Odkopávky a prokopávky	m3	26,62	79,00	2 102,98	222,45	2 325,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
57	102	122301102R00	Odkopávky nezapazené v hor. 4 do 1000 m3	m3	14,83	160,00	2 376,80	2 376,80	2 376,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
58	102	122301102R00	Přemístění výkopku	m3	14,83	160,00	2 376,80	2 376,80	2 376,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
59	102	122301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	14,83	15,00	222,45	825,30	1 047,75	0,00	0,00	RTS II / 2014
60	102	122301102R00	Konstrukce ze zemín	m3	11,79	70,00	825,30	825,30	825,30	0,00	0,00	RTS II / 2014
61	102	122301102R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,79	70,00	825,30	825,30	825,30	0,00	0,00	RTS II / 2014
62	102	122301102R00	Základy	m3	3,61	350,00	1 263,50	518,26	1 263,50	1,94	7,00	RTS II / 2014
63	102	122301102R00	Polstář základu ze štěrkopisku nefiděného	m3	6,57	2 000,00	12 111,28	1 026,72	13 140,00	2,53	16,59	RTS II / 2014
64	102	122301102R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	3,59	1 950,00	6 428,46	572,04	7 000,50	2,53	9,06	RTS II / 2014
65	102	122301102R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,59	1 950,00	6 428,46	572,04	7 000,50	2,53	9,06	RTS II / 2014
66	102	122301102R00	Zpevnění hornin a konstrukcí	m2	4,81	256,00	1 239,15	1 239,15	1 240,98	0,00	0,00	RTS II / 2014
67	102	122301102R00	Uprava spár zdva z lom. kamene středního uhlazením	m2	4,81	256,00	1 239,15	1 239,15	1 240,98	0,00	0,00	RTS II / 2014
68	102	122301102R00	Zdi přehradní a opěrné	m3	1,42	7 125,00	8 324,51	1 792,99	10 117,50	2,39	3,99	RTS II / 2014
69	102	122301102R00	Zahvo natrážd. z lom. kam. do 3 m3 1str. licované	m3	4,30	1 414,00	3 886,42	2 193,78	6 080,20	2,00	8,61	RTS II / 2014
70	102	122301102R00	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	4,30	1 414,00	3 886,42	2 193,78	6 080,20	2,00	8,61	RTS II / 2014
71	102	122301102R00	Záhaz z lom. kamene zához do 200kg bez výpíné mezer	m2	18,18	752,00	9 567,91	4 103,45	13 671,36	0,52	11,30	RTS II / 2014
72	102	122301102R00	Dlažba z lom. kamene zához do 200kg bez výpíné mezer	m2	18,18	752,00	9 567,91	4 103,45	13 671,36	0,52	11,30	RTS II / 2014
73	102	122301102R00	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm	m	12,00	2 125,00	17 395,50	8 103,50	25 500,00	1,32	15,84	RTS II / 2014
74	102	122301102R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	12,00	2 125,00	17 395,50	8 103,50	25 500,00	1,32	15,84	RTS II / 2014
75	102	122301102R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	t	77,68	306,00	23 770,05	23 770,05	23 770,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
76	102	122301102R00	Vedení trubní dálková a přípojna	t	77,68	306,00	23 770,05	23 770,05	23 770,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
77	102	122301102R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	77,68	306,00	23 770,05	23 770,05	23 770,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
78	102	122301102R00	Ostatní materiál	kus	12,00	1 249,00	14 988,00	0,00	14 988,00	0,49	5,88	RTS II / 2014
79	102	122301102R00	Trouba železobetonová osmihránná TYP-Q 600/1000	kus	12,00	1 249,00	14 988,00	0,00	14 988,00	0,49	5,88	RTS II / 2014
Celkem:												

Poznamka:

SILVACE
 s.r.o.
 Rychlická 2179/1
 326 00 Píseň
 IČ: 25977951, DIČ: CZ25977951
 Sincorfonte s.r.o.
 Stehnická 75/113
 160 00 Praha 6
 IČ: 24262340 DIČ: CZ24262340