


SMLOUVA O DÍLO

č. 115-Sch-2/2015

(Brodec - Borovnice)



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

šídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků

ing. Antonín Schreiber, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 724523993 e-mail: schreiber.ost53@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VASPO Vamberk, s.r.o.

IČO: 47470046

DIČ: CZ47470046

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka 2888

místem podnikání: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

ve věcech technických jedná Karel Bačina -stavbyvedoucí

č. telefonu: +420 603504023; e-mail: karel.bacina@vaspo.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, expozitura Vamberk, číslo účtu 1243198319/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo – stavební práce a dodávku na akci „**Brodec - Borovnice**“, evidenční číslo zakázky **S953/2015/120**, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Zdeňkem Opravilem, Nerudova 887,500 02 Hradec Králové, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel na základě této smlouvy předal zhotoviteli všechny potřebné informace k provedení oprav. Jedná se především o projektovou dokumentaci s příslušnou dokladovou částí a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů a organizací a dotčených vlastníků sousedních nemovitostí.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního,
- údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Proplaceny budou pouze objednatel odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Provádění díla, jeho součástí a dílo dokončené musí odpovídat českým technickým normám a evropským technickým schválením platným v době uzavření této smlouvy, jimiž je definována požadovaná kvalita díla, způsob její kontroly a vhodnost výrobků k určenému použití.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a přezkoumal zadávací podmínky stavby.

II. Doba plnění

1. Objednatel písemně nebo telefonicky vyzve zhotovitele k převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: 1.10.2015
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.12.2015.
4. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
5. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo k odevzdání dříve než dne uvedeného v odstavci 3, objednatel dílo převezme, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo řádně dokončeno a předáno objednateli dle této smlouvy.
6. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. Další postup smluvních stran bude upraven dodatkem ke smlouvě. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro řádné dokončení a předání díla objednateli dle odstavce 3.

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 287 828,-Kč bez DPH, slovy dvě stě třicet dva tisíc sedm set devadesát tři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: **287 828,00 Kč**
DPH (21%): **60 443,90 Kč**
Cena za dílo včetně DPH: **348 271,90 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po skončení prací a předání díla nebo v měsíčních platbách vždy v rozsahu odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli **ve třech** vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 3 bude vždy obsahovat tyto údaje: název akce, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude proplacen.
5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně. Fakturace za práce na objektu SO1 /oprava/ a fakturace za objekt SO2 /rekonstrukce/ budou vystaveny vždy samostatně pro každý z těchto objektů zvlášť.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez proplacení doporučeným dopisem na doručenkou, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
 - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
 - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této smlouvy, jež nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny.V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednatel není v prodlení s platbou ceny.
7. V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“).

Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
 - b) zřízovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
 - c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinném znění.
3. Objednatel a zhotovitel ve spolupráci projednají a dohodnou podmínky pro vstup na dotčené pozemky.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí

v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona.
11. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zajistí nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení podzemních inženýrských sítí, při provádění prací zajistí jejich odbornou ochranu a odpovídá za škody způsobené jejich případným narušením. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
14. Zhotovitel nejpozději v den předání staveniště předá objednateli doplněnou dokumentaci stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přesčasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků. Ing. Antonín Schreiber
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,

- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

18. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
19. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky nebo toto bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.
21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
22. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
23. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklých v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
24. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen a zničen, a práce okamžitě přerušit.
25. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
26. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru. O oznámení, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
27. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku a nebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

28. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
29. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
31. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
32. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky činí hodnotu stavebních prací dle této smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost, vlastnictví k dílu a přechod nebezpečí škody na něm

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy dle předchozí věty. O tomto předání a převzetí bude proveden datovaný zápis, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
Zápis bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správěcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

VI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu v případě, kdy prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - hrubě nebo opakovaně nekvalitního provádění prací,
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc*, pokud toto zpoždění nebude v bezprostředně následujícím měsíci vyrovnáno,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

V takových případech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež nebyly provedeny vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
6. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc, jakož i v případě dle čl. III. odst. 9 této smlouvy.
8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
9. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, v němž je tato část díla pro objednatele upotřebitelná pro další provádění díla. Nezabudovaný materiál je majetkem zhotovitele.


VII.
Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V Hradci Králové, dne: 12. 10. 2015

V Hradci Králové dne: 12. 9. 2015

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové



.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe



.....
Zhotovitel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


VASPO VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo nábřeží 180, 51754 VAMBERK
Oddíl C, vlněna 2898
tel. 00420 494 544 151, fax. 00420 494 544 741
ICO 47470046 DIČ CZ47470046

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2LCR
Stavba: Brodec - Borovnice

JKSO:
 Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

CC-CZ:
 Datum: 10.09.2015

Objednavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 VASPO VAMBERK, s.r.o.

IČ: 47470046
 DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Petr Diblík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	287 828,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	287 828,00

DPH základní	21,00%	ze	287 828,00	60 443,90
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	348 271,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



VASPO VAMBERK
 Zmetanovo nábežní 180, 51750 VAMBERK
 Oddíl C, vložka 287
 tel. 00420 494 544 151 fax. 00420 494 544 151
 IČ: 47470046 DIČ: CZ47470046

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2LCR

Stavba: Brodec - Borovnice

Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VASPO VAMBERK, s.r.o.

Zpracovatel: Petr Diblík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	287 828,00	348 271,90
001	SO1 - Brodec - Borovnice (oprava)	202 269,00	244 745,50
002	SO2 - Brodec - Borovnice (rekonstrukce)	85 559,00	103 526,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		287 828,00	348 271,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 001 - S01 - Brodec - Borovnice (oprava)

JKSO:

Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

Objednavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

VASPO VAMBERK, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Diblík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2015

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 47470046

DIČ: CZ47470046

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	202 269,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	202 269,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	202 269,00	42 476,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 745,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 001 - SO1 - Brodec - Borovnice (oprava)

Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VASPO VAMBERK, s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Diblík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

202 269,19

HSV - Práce a dodávky HSV

174 669,19

1 - Zemní práce

67 676,83

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 106,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 909,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 075,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 191,00

998 - Přesun hmot

515,96

N00 - Nepojmenované práce

27 600,00

N01 - VON

27 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

202 269,00

ROZPOČET

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 001 - SO1 - Brodec - Borovnice (oprava)

Místo: Olešnice v Orlických horách

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VASPO VAMBERK, s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Diblík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

202 269,19

HSV - Práce a dodávky HSV

174 669,19

1 - Zemní práce

67 676,83

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	20,000	701,00	14 020,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	54,10	865,60
3	K	115000000	Jímka nasazená ze dřeva	m2	4,500	2 470,00	11 115,00
4	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo	m3	1,910	5 130,00	9 798,30
5	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	22,400	166,00	3 718,40
6	K	124303119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	22,400	86,80	1 944,32
7	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	22,400	355,00	7 952,00
8	K	124403109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 v tekoucí vodě při LTM	m3	22,400	117,00	2 620,80
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,600	32,50	799,50
10	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	24,310	53,30	1 295,72
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,200	143,00	314,60
12	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,910	191,00	364,81
13	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	49,200	54,10	2 661,72
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	79,000	4,68	369,72
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	37,400	36,60	1 368,84
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	146,500	32,00	4 688,00
17	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	350,000	0,83	290,50
18	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	350,000	3,46	1 211,00
19	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	350,000	0,49	171,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 106,50

20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	5,03	1 760,50
21	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,000	86,50	346,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 909,80

22	K	321312112	Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	9,500	4 480,00	42 560,00
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,700	920,00	21 804,00
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,700	234,00	5 545,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 075,60

25	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	4,600	224,00	1 030,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	465929112	Kladení dlažby dna melioračních kanátů z tvárné KLAS na cementovou maltu s výplní spár	m2	4,600	662,00	3 045,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 300,00

27	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	50,000	506,00	25 300,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 191,00

28	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	51,000	141,00	7 191,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

515,96

29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	6,789	76,00	515,96
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

N00 - Nepojmenované práce

27 600,00

N01 - VON

27 600,00

30	K	R	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
31	K	R04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, opáskování, WC, apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	R11	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
33	K	R13	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
34	K	R18	dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním n Čištění komunikací	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 002 - SO2 - Brodec - Borovnice (rekonstrukce)

JKSO:

Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

CC-CZ:

Datum: 10.09.2015

Objednavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VASPO VAMBERK, s.r.o.

IČ: 47470046

DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Diblík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				85 558,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 559,00
DPH základní	21,00%	ze	85 559,00	17 967,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		103 526,40

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 002 - SO2 - Brodec - Borovnice (rekonstrukce)

Místo: ~~Olešnice v Orlických horách~~

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VASPO VAMBERK, s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Diblík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	85 558,91
HSV - Práce a dodávky HSV	85 558,91
1 - Zemní práce	4 319,77
2 - Zakládání	3 873,00
4 - Vodorovné konstrukce	74 978,75
998 - Přesun hmot	2 387,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 559,00

ROZPOČET

Stavba: Brodec - Borovnice

Objekt: 002 - SO2 - Brodec - Borovnice (rekonstrukce)

Místo: Olšeňnice v Orlických horách

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VASPO VAMBERK, s.r.o.

Zpracovatel: Petr Dělík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 558,91

HSV - Práce a dodávky HSV

85 558,91

1 - Zemní práce

4 319,77

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,600	1 130,00	678,00
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,150	627,00	721,05
3	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	0,600	1 810,00	1 086,00
4	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,150	1 230,00	1 414,50
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,670	63,30	105,71
6	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	1,670	79,80	133,27
7	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých	m3	3,350	54,10	181,24

2 - Zakládání

3 873,00

8	K	274315412	Základové pasy z betonu vodostavebného V4 B 20	m3	1,150	2 440,00	2 806,00
9	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	2,200	485,00	1 067,00

4 - Vodorovné konstrukce

74 978,75

10	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 200 do 250 mm	m2	19,250	535,00	10 298,75
11	K	465511515	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 500 mm	m2	19,250	3 360,00	64 680,00

998 - Přesun hmot

2 387,39

12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	31,413	76,00	2 387,39
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------