



LCR0154964



LCR0293342

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: S-12/02030521201 I**Zakázkové číslo objednatele: 304/930/1/45233223-8/2012**

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD

Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

KS ČB, odd. C, vložka 8032

48035599

CZ48035599

Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová,
technik oddělení přípravy a kalkulací

Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice

ČSOB, a.s. 0212269343/0300

379410292

379410292

zapad@swietelsky.cz

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel KŘ

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KS HK, odd. A XII, vl. 540

42196451

CZ42196451

Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

Ing. Ivan Klik

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Jan Kalser

KB, a.s. Tachov č.ú. 2681160227/0100

377241795

377444198

oi30@lesycr

II. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: Oprava asfaltových LC na LS Přimda v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky 304/930/1/45233223-8/2012. Tato dokumentace tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
Místo plnění: oblast LS Přimda, okres Tachov, Plzeňský kraj
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst.1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. **Termíny plnění**

1. Předání pracoviště zhotoviteli 1.7.2012
2. Zahájení prací zhotovitele 1.7.2012
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) 15.9.2012
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV. **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:
1 870 049,51 Kč.
2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude zadavatelem dopočtena DPH dle aktuálních předpisů.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti zadávací dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
 1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušeni prací.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytýčením hranice staveniště s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů. Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Objednatel předá zhotoviteli zmocnění a rozsah funkce technického dozoru.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace předané objednatel, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodoхозяйských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.
7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo

staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávky, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převjínce prací dalším postupem zakrytých. Převjínce těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatel včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a zabezpečení podmínek BOZP.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.

24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem
 - originál stavebního deníku

IX.

Z á r u k a

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se

za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X. **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI. **Odstoupení od smlouvy**


1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla
 - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 30 dnů
 - překročení smluvní ceny
 - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 30 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst.2 obchodního zákoníku.

XII. **Závěrečné ustanovení**


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.

4. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
příloha č. 1 - zadávací dokumentace
příloha č. 2 - cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Plzni, dne 5.4.2012

3.4.12

.....
Za zhotovitele

 **SWIETELSKY** ©
stavební s.r.o.
ústřední závod Tupývní slavy, ZÁPAD
312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslová 1166, 301 09 Hodec Králové
IČ: 12195451, DIČ: CZ12195451
Krajské ředitelství Plzeň
Sulčova 49, 301 00 Plzeň

(06)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tiskéno dne : 27.03.2012
Databáze:
Nabídka číslo:

stavba: OPRAVA VÝTLUKŮ ASFALTOVÝCH LC NA LS PŘIMDA

| | Odbytová cena | DPH celkem | | Odbytová cena |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | bez DPH | 20,00 | 14,00 | s DPH |
| 1 Oprava LC Bor č. 64 (R5) | 236 853,80 | 47 370,72 | | 284 224,32 |
| 2 Oprava LC Milířská č. 49 (R2) | 50 970,38 | 10 194,08 | | 61 164,46 |
| 3 Oprava LC Přihraniční (R2) | 89 400,80 | 17 880,16 | | 107 280,96 |
| 4 Oprava LC Signálka (R12 a 20) | 327 297,02 | 65 459,40 | | 392 756,42 |
| 5 Oprava LC U sádek (R 15) | 100 430,83 | 20 086,17 | | 120 517,00 |
| 6 Oprava LC Žďár (R 20) | 127 423,39 | 25 484,68 | | 152 908,07 |
| 7 Oprava LC Zadní Žďár (R 20) | 189 453,44 | 33 890,69 | | 203 344,13 |
| 8 Oprava LC K Dřiči (R 20) | 223 615,48 | 44 723,10 | | 268 338,58 |
| 9 Oprava LC Sedliště č. 62 (R 4) | 128 862,33 | 25 972,47 | | 155 834,80 |
| 10 Oprava LC Sedliště č. 66 (R 4) | 208 813,73 | 41 762,75 | | 250 576,48 |
| 11 Oprava LC Lesná č. 176 (R 2) | 205 928,51 | 41 185,70 | | 247 114,21 |

| | | | |
|----------------------|--------------|------------|--------------|
| STAVBA CELKEM | 1 870 049,51 | 374 009,90 | 2 244 059,41 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|

Nabídku zpracoval: *J. ŽUBRAVA HIROSLAV*
 předáno dne: *27.3.2012* *J. Žubava*


SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 oddělení závodní Správy stávků ZÁPAD
 ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/70
 IČ: 480 35 590, DIČ: CZ480 35 699

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 27.03.2012
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA VÝTLUKŮ ASFALTOVÝCH LC NA LS PŘIMDA

01 Oprava LC Bor č. 64 (R5)

| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>jed.</i> | <i>cena/jed.</i> | <i>Celkem</i> |
|---------------|----------------|---|-----------------|-------------|------------------|---|
| 1 | 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 45,000 | t | 2 089,96 | 94 048,20 |
| 2 | 2 | Vyspr. výtluků krytů tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 80,000 | t | 2 380,09 | 142 805,40 |
| CELKEM | | | | | | Odbytová cena bez DPH : 236 853,60 |

02 Oprava LC Miliřská č. 49 (R2)

| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>jed.</i> | <i>cena/jed.</i> | <i>Celkem</i> |
|---------------|----------------|---|-----------------|-------------|------------------|--|
| 1 | 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 13,000 | t | 2 089,96 | 27 169,48 |
| 2 | 2 | Vyspr. výtluků krytů tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 10,000 | t | 2 380,09 | 23 800,90 |
| CELKEM | | | | | | Odbytová cena bez DPH : 50 970,38 |

03 Oprava LC Přihraniční (R2)

| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>jed.</i> | <i>cena/jed.</i> | <i>Celkem</i> |
|---------------|----------------|---|-----------------|-------------|------------------|--|
| 1 | 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 20,000 | t | 2 089,95 | 41 799,00 |
| 2 | 2 | Vyspr. výtluků krytů tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 20,000 | t | 2 380,09 | 47 601,80 |
| CELKEM | | | | | | Odbytová cena bez DPH : 89 400,80 |

04 Oprava LC Signálka (R12 a 20)

| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>jed.</i> | <i>cena/jed.</i> | <i>Celkem</i> |
|---------------|----------------|---|-----------------|-------------|------------------|---|
| 1 | 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 45,000 | t | 2 089,96 | 94 048,20 |
| 2 | 2 | Vyspr. výtluků krytů tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 98,000 | t | 2 380,09 | 233 248,82 |
| CELKEM | | | | | | Odbytová cena bez DPH : 327 297,02 |

05 Oprava LC U sádek (R 15)

| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>jed.</i> | <i>cena/jed.</i> | <i>Celkem</i> |
|---|----------------|---|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| 1 | 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 23,000 | t | 2 089,95 | 48 068,85 |
| 2 | 2 | Vyspr. výtluků krytů tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 22,000 | t | 2 380,09 | 52 361,98 |

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 27.03.2012
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA VÝTLUKŮ ASFALTOVÝCH LC NA LS PŘIMDA

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 100 430,83

06 Oprava LC Žďár (R 20)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------|------|----------|------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 12,000 | t | 2 089,96 | 25 079,52 |
| 2 | 2 | 43,000 | 1 | 2 380,09 | 102 343,87 |

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 127 423,39

07 Oprava LC Zadní Žďár (R 20)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------|------|----------|------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 23,000 | t | 2 089,96 | 48 068,85 |
| 2 | 2 | 51,000 | 1 | 2 380,09 | 121 384,59 |

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 169 453,44

08 Oprava LC K Drtíči (R 20)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------|------|----------|------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 25,000 | t | 2 089,96 | 52 249,00 |
| 2 | 2 | 72,000 | 1 | 2 380,09 | 171 366,48 |

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 223 615,48

09 Oprava LC Sedliště č. 62 (R 4)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------|------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | 20,000 | t | 2 089,96 | 41 799,00 |
| 2 | 2 | 37,000 | 1 | 2 380,09 | 88 063,33 |

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 129 862,33

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Strana : 3
Tiskéno dne : 27.03.2012
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA VÝTLUKŮ ASFALTOVÝCH LC NA LS PŘÍMDA


10 Oprava LC Sedliště č. 66 (R 4)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------------|---|----------|------|-----------|---|
| 1 1 | Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí | 35,000 | t | 2 089,98 | 73 148,60 |
| 2 2 | Vyspr. výtluků krytu tryskovou metodou s použ. směsí kameniva a asf. emulze | 57,000 | t | 2 380,09 | 135 685,13 |
| CELKEM | | | | | Odbytová cena bez DPH : 208 813,73 |

11 Oprava LC Lesná č. 176 (R 2)

| Položka | Text | Množství | jed. | cena/jed. | Celkem |
|---------------|--|----------|------|-----------|---|
| 1 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně mezer | 70,000 | M3 | 1 050,81 | 73 556,70 |
| 2 462512169 | Příplatek za urovnání líc záhozu, kameny do 80 kg | 120,000 | M2 | 67,83 | 8 139,60 |
| 3 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě po ztuhnutí tl 200 mm | 80,000 | M2 | 171,71 | 13 736,80 |
| 4 572341112 | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm | 70,000 | M2 | 342,19 | 23 953,30 |
| 5 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým B7,5 | 5,000 | M3 | 2 369,97 | 11 849,85 |
| 6 919521130 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 | 25,000 | M | 1 225,36 | 30 634,00 |
| 7 919411131 | Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 300 až 500 | 4,000 | KUS | 7 814,84 | 31 259,36 |
| 8 592231160 | TROUBA TBH-Q 50/250 DN500 | 5,000 | KUS | 2 559,78 | 12 798,90 |
| CELKEM | | | | | Odbytová cena bez DPH : 205 928,51 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| STAVBA CELKEM | Sazba DPH 20,00 | DPH celkem 374 009,90 | Odbytová cena bez DPH : Odbytová cena s DPH : | 1 870 049,51 2 244 059,41 |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------|

Nabídku zpracoval: *DUBIŠKA MIROSLAV*
Předáno dne : .. 27.3.2012 

Stavební rozpočet

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|----------|-------------------|---------|-------------|-------|--------|--------------|--------|
| Název stavby: | Oprava výtluků asfaltových LC na LS Přimda | Doba výstavby: | Objednatel: | | | | | | | | |
| Druh stavby: | oprava lesních cest | Začátek výstavby: | 15.6.2012 | | | | | | | | |
| Lokalita: | Oblast LS Přimda, okr. Tachov, Pzeňský kraj | Konec výstavby: | 31.8.2012 | | | | | | | | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 20.3.2012 | | | | | | | | |
| Č | Objekt | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka | Měsady (Kč) | Množž | Čelkem | Hrncnost (t) | Čelkem |

Oprava LC Borč. 64 (R 5)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kryty šotkových a žvýčkových komunikací a ploch | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Vypravení výtluků krytů žv. směsí | t | 45,00 | | | | | | | |
| 2 | | Vypravení výtluků krytů vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asf. emulze | t | 60,00 | | | | | | | |

Oprava LC Milřská č. 49 (R 2)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kryty šotkových a žvýčkových komunikací a ploch | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Vypravení výtluků krytů žv. směsí | t | 19,00 | | | | | | | |
| 2 | | Vypravení výtluků krytů vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asf. emulze | t | 10,00 | | | | | | | |

Oprava LC Přitavění (R 2)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kryty šotkových a žvýčkových komunikací a ploch | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Vypravení výtluků krytů žv. směsí | t | 20,00 | | | | | | | |
| 2 | | Vypravení výtluků krytů vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asf. emulze | t | 20,00 | | | | | | | |

Oprava LC Sínalita (R 12 a 20)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kryty šotkových a žvýčkových komunikací a ploch | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Vypravení výtluků krytů žv. směsí | t | 45,00 | | | | | | | |
| 2 | | Vypravení výtluků krytů vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asf. emulze | t | 98,00 | | | | | | | |

Objem I.C. Sedliště č. 66 (R. 4)

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| | Kryty šikmých a šikmých komunikací a ploch | 1 | 35,00 | |
| 1 | Vypravení výtluků krytů živ. směsí | t | 57,00 | |
| 2 | Vypravení výtluků krytů vozovky trykovou metodou s použitím směsí kamenné a asf. emulze | | | |

Objem I.C. Lesná č. 176 (R. 2)

| | | | | |
|---|--|----------------|--------|--|
| | Zpevněná plochy (asfalt, beton, železný štěrka) | m ³ | 70,00 | |
| 1 | Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výtluk. směsí | m ² | 120,00 | |
| 2 | Příprava na urovňování líců záhozu kamenný do 80 kg | m ² | 80,00 | |
| 3 | Podklad ze štrkocitů po zrušení bouřky 20 cm | m ² | 70,00 | |
| 4 | Vypravení krytu po přetopu asf. betonem tl. do 7 cm | m ³ | 5,00 | |
| 5 | Obetonování potrubí nebo zdíva stěb. betonem B 7,5 | m | 25,00 | |
| 6 | Zřízení propustky z trub betonový ZB DN 50 cm | kus | 4,00 | |
| 7 | Trouba betonová hrdlová TBH Q 50250 | kus | 5,00 | |

Cena za 1 tunu obsahuje: nákup teplé asfaltové směsi, dovoz na stavbu, očištění vozovky od prachu a štěrku, natěr penetračním prostředkem, rozprostření do výtluku nebo do koleji, zavěšování.