

Výkaz výměr

A. Příprava území

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
1	Frézování pařezů	10-20 cm	ks	16		1		1. pol. dubna
2		21-30 cm	ks	10		1		1. pol. dubna
3		31-40 cm	ks	19		1		1. pol. dubna
4		41-50 cm	ks	15		1		1. pol. dubna
5		51-60 cm	ks	21		1		1. pol. dubna
6		nad 60 cm	ks	48		1		1. pol. dubna
7	Selektivní chemický postřik travníků		m2	10 140		2		duben/květen, červen/červenec

B. Údržba travníků

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
8	Udržovací péče travník luční	Jarní smykování + vláčení	m2	70 173		1		do konce dubna
9		Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty	m2	70 173		1		do konce června
10		Kosení travního porostu a rákosin s ponecháním posečené rostlinné hmoty na místě	m2	70 173		1		do konce října
11		Podzimní mulčování středně těžkým až těžkým zemědělským mulčovačem s ponecháním pomulčované hmoty na místě	m2	70 173		1		v závěru listopadu
12	Celkem							

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
13	Udržovací péče trávník luční podrostový VAR 1	Kosení travního porostu a rákosin ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem v nadstandardní kvalitě včetně sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty	m ²	46 667		4		květen, červen, červenec, září
14		pomístné ruční vyhrabání listů na min. 50% plochy včetně sběru a odvezení shrabků	m ²	46 667		0,5		konec listopadu
15	Celkem							

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
16	Udržovací péče trávník luční podrostový VAR 2	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem včetně sběru sběru větví před kosením a odvezení posečené rostlinné hmoty	m ²	72 446		1		červen
17		Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem včetně sběru sběru větví před kosením s ponecháním posečené rostlinné hmoty na místě	m ²	72 446		1		říjen
18		podzimní mulčování středním mulčovačem s ponecháním pomulčované hmoty na místě	m ²	72 446		0,3		konec listopadu
19	Celkem							

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
20	Udržovací péče trávník luční podrostový VAR 3	Kosení travního porostu a rákosin mulčovačem	m ²	57 334		1		závěr července
21	Celkem							

C. Údržba stromového inventáře

Pč	položka	pracovní činnost	mj	počet mj	cena mj	počet opakování	cena celkem	termín realizace
		Odstranění ukotvení dřeviny včetně úvažků, příček, jutových bandáží a případného ochranného pletiva včetně likvidace	ks	547		1		květen až červenec
		Vypletí dřevin soliterních -100% plochy	ks	547		1		květen až červenec
		Odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks)	ks	547		1		květen až červenec
22	Udržovací péče o vysázené stromy	Uvedení pracoviště do původního stavu včetně odvozu vzniklého odpadu na 100% vybraných jedinců	ks	547		1		květen až červenec

POZNÁMKA: přesný rozsah údržby stromového inventáře bude upřesněn objednatelem před započítáním realizace této části díla a bude uveden ve stavebním deníku.

Celková cena Kč za realizaci udržovací péče o zahradní úpravy v roce 2016		
--	--	--

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20160321075452)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20160321075452)
/CreationDate
(1)
/Author
-mark-