

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2016/470



LCR0757979

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: řád Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,
č. telefonu: +420 724 523 659, e-mail: pavel.krizek@lesycr.cz

Ing. David Potěšil, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Šternberk (technický dozor),
č. telefonu: +420 725 257 576, e-mail: david.potesil@lesycr.cz

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-5111/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Robert Hejda,

IČO: 11188430,

DIC: CZ5509251605

místem podnikání: Dalov 21, Šternberk 785 01

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Robert Hejda

č. telefonu: 776815384, 776035628 e-mail: 21filip@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Šternberk, číslo účtu: 16484611/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Turistický okruh Třesín - realizace**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/470** a to dle projektové dokumentace Turistický okruh Třesín vypracované Ing. Petrem Götthansem, IČ 64952053 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 11. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **481 495,91 Kč** bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátjedentisícčtyřistadevadesátpětkorundevadesátjedenhalíř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé

i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě a kopii vyjádření vydaného MěÚ Litovel ze dne 4. 12. 1015 pod č. j. LIT 23383/2015.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II, odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Roberta Hejdu, telefon: 776815384, e-mail: 21filip@seznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případech:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Dalově, dne: 25.10.2016

V Šumperku, dne: 31.10.2016

Lesy České republiky, s.p. (031)
Lesní správa Pátek, ul. 1. máje 100, Pátek, okres Kladno
509 03 Pátek, tel. 311 311 311
IČ: 42193151, DIČ: CZ42196451
Krajský úřad Šumperk
Fotočíslo 2161/22, 787 01 Šumperk

.....
za zhotovitele
Robert Hejda

.....
za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Čertův most	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Turistický okruh Třesín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Robert Hejda

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Elektronické zabezpečení	10 000
Z	Montáž celkem	0	Oplocení	4 800
R	HSV celkem	347 714	Připojištění	5 000
N	PSV celkem	11 100	Tabulka Zákaz vstupu na Čertův most	2 350
ZRN	celkem	358 814	Zařízení staveniště	3 800
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	358 814	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	384 764	VRN celkem	25 950

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	384 763,83 Kč
DPH	21 % činí :	80 800,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		465 564,00 Kč

Poznámka :

Stavba : *Turistický okruh Třesín*
 Objekt : *Čertův most*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 235	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	64 611	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 660	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 000	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	27 480	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 958	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 264	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot, 10 m	73 307	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	11 100	0	0	0
CELKEM OBJEKT	347 714	11 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Elektronické zabezpečení	0	2,0	358 814	7 176
Oplocení	0	2,0	358 814	7 176
Připojištění	0	1,0	358 814	3 588
Tabulka Zákaz vstupu na Čertův most	0	0,5	358 814	1 794
Zařízení staveniště	0	2,0	358 814	7 176
CELKEM VRN				26 911


Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Turistický okruh Třesín Čertův most							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot. / MJ
Díl: 1		Zemní práce							
1	111 10-1112.R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2 Povrch mostu + okolí/2: (10*5+50)/2	m2	50,00	26,00	1 300,00			
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	8,40	420,00	0,00005	0,00250	
3	112 10-3132.R00	Kácení ve ztlž.podminkách prům. do 30 cm, svah 1:2	kus	1,00	3 615,00	3 615,00			
4	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	4,00	475,00	1 900,00	0,00299	0,01196	
5	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00	193,00	772,00	0,00005	0,00020	
6	139 60-0012.RAF	Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	10,00	1 902,00	19 020,00			
7	139 60-1102.R00	Odstranění zeminy z povrchu mostu: 10*5*0,2 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Drenáž: 0,5*6	m3	4,00	840,00	3 360,00			
8	114 20-3101.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	20,00	255,00	5 100,00			
9	162 20-1201.R00	Horní vrstva kamene na mostě: 5*8*0,5 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m Výkopek z drenážního příkopu: 0,5*8	m3	4,00	190,00	760,00			
10	114 20-3301.R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	20,00	230,00	4 600,00			
11	112 10-3131.R00	Horní vrstva kamene: 5*8*0,5	kus	3,00	2 570,00	7 710,00			
12	111 21-2112.R00	Kácení ve ztlž.podminkách prům. do 20 cm, svah 1:2	m2	50,00	45,00	2 250,00			
13	114 20-3201.R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:2 Povrch mostu + okolí/2: (5*10+50)/2	m3	50,00	211,00	4 220,00			
14	113 10-6122.R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku Rozebraná horní vrstva kamene: 5*8*0,5	m2	20,00	39,00	1 560,00			-0,24000
15	161 10-1551.R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek Ochranná vrstva klenby: 5*8 Výplň drěnu: 0,5*8	m3	40,00	1 170,00	4 680,00			
16	174 20-3301.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční	m	4,00	7,75	62,00			
17	172 10-2101.R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m Zřízení těsnící výplně	m3	6,00	351,00	2 106,00			
18	1-1	Těsnící vrstva nad ohebnou klenbou: 5*9*0,15 Bentonitová rohož Horní plocha chebné klenby: 8*5	m2	40,00	570,00	22 800,00			
CELKEM ZA		1 Zemní práce				36 235,00		0,01466	
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání							
19	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 Drenáž: 3,5*8	m2	28,00	88,00	2 464,00	0,00050	0,01400	
20	212 52-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm Drenážní příkop: 0,5*8	m3	4,00	805,00	3 220,00	1,63000	6,52000	

Položkový rozpočet


Stavba : **Turistický okruh Tresín**
 Objekt : **Čertův most**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ
21	216 90-4212.R00	Očištění sftlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb Horní plocha cihelné klenby: 3*5	m2	40,00 40,00	110,00	4 400,00			
22	216 90-4212.R00	Očištění sftlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb Boční plochy cihelné klenby: 3*1*2	m2	6,00 6,00	110,00	660,00			
23	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Horní plocha cihelné klenby: 5*8	m2	40,00 40,00	138,00	5 520,00			
24	262 01-1312.R00	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce z cihel Spodní obklad cihelné klenby: 15	kus	15,00 15,00	367,50	5 512,50	0,00019	0,00285	
25	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Boční plochy cihelné klenby: 3*1*2	m2	6,00 6,00	139,00	834,00			
26	289 47-2213.R00	HL.spár.1vrst.zdíva z lom.kamene akt.maltou,hrubé Kamenný obklad pod cihelnou klenbou: 5*8	m2	40,00 40,00	840,00	33 600,00	0,08804	3,52160	
27	289 47-2213.R00	HL.spár.1vrst.zdíva z lom.kamene akt.maltou,hrubé Kamenný obklad cihelné klenby boční: 5*1*2	m2	10,00 10,00	840,00	8 400,00	0,08804	0,88040	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				64 610,50		10,93885	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
28	359 31-0221.R00	Výplň za rubem zdíva betonem B 7,5 Dutiny mezi cihelnou klenbou a spodním kamenným obkladem:1	m3	1,00 1,00	3 850,00	3 850,00	2,55000	2,55000	
29	359 31-0221.R00	Výplň za rubem zdíva betonem B 7,5 Dutiny mezi cihelnou klenbou a bočním kamenným obkladem:1	m3	1,00 1,00	3 850,00	3 850,00	2,55000	2,55000	
30	327 21-5132.R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování Nový boční obklad cihelné klenby: 3*1*0,5*2	m3	3,00 3,00	4 320,00	12 960,00	2,08178	6,24534	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 660,00		11,34534	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
31	465 51-3427.R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm Kamenný obklad na horní ploše mostu, materiál místní: 8*5	m2	40,00 40,00	550,00	22 000,00	1,12858	45,14320	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				22 000,00		45,14320	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější							
32	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x Vnější plochy mostu: 5*8+5*8+2*3+2*3	m2	112,00 112,00	130,00	14 560,00	0,00035	0,03920	
33	627 45-2141.R00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel Horní plocha cihelné klenby:5*8	m2	40,00 40,00	323,00	12 920,00	0,01968	0,78720	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				27 480,00		0,82640	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
34	632 24-4911.R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho Ochranná vrstva těsnění cihelné klenby:8*5	m2	40,00 40,00	355,00	14 200,00	0,24713	9,88520	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				14 200,00		9,88520	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
35	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	72,00	50,00	3 600,00	0,02426	1,74672	



Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Turistický okruh Třesín Certův most							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ
36	941 94-1111.R00	6*6*2 Pronájem lešení za den 14 dní: 14*72	m2	72,00 1 008,00	1,20	1 209,60			
37	941 94-1500.R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	km	50,00	14,00	700,00			
38	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	72,00	34,00	2 448,00			
	Celkem za	6*6*2		72,00		7 957,60		1,74672	
Díl: 97		94 Lešení a stavební výťahy							
		Proražení otvorů							
39	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m ; Přesuny horní vrstvy kamene: 5*8*0,5*2	t	40,00 40,00	176,00	7 040,00			
40	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m ; Přesuny ochranné vrstvy: klenby: 5*8*0,15*2	t	12,00 12,00	176,00	2 112,00			
41	978 02-3411.R00	Výsekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. Horní plocha cihelné klenby: 3*5	m2	40,00 40,00	47,00	1 880,00			-0,01400
42	970 03-1020.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného d 20 mm Spodní obklad klenby - výpin dutin: 15*1	m	15,00 15,00	1 330,00	19 950,00			-0,00056
43	978 02-3411.R00	Výsekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. Boční plochy cihelné klenby: 3*1*2	m2	6,00 6,00	47,00	282,00			-0,01400
	Celkem za					31 264,00			
Díl: 99		97 Proražení otvorů							
44	998 01-1002.R00	Staveništní přesun hmot, 10 m	t	7,16	247,00	1 768,52			
45	998-1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m Přesun materiálu nošením St. materiál + lešení * 10 (100 m): (29+2,5+2,5)*10	t	340,00 340,00	118,00	40 120,00			
46	133-21072	Tyč ocelová plochá jakost 11375 60x 10 mm ; Doplnění ankrů: 150/1000	T	0,15 0,15	20 230,00	3 034,50	1,00000	0,15000	
47	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	80,06	231,00	18 493,71			
48	998-1	Přesun materiálu nošením Stavební materiál + lešení*10 (100 m): (30+3+3)*10	t	860,00 860,00	11,50	9 890,00			
	Celkem za					73 306,73		0,15000	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
49	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Doplnění ankrů: 10*15	kg	150,00 150,00	74,00	11 100,00	0,00006	0,00900	
	Celkem za					11 100,00		0,00900	
		767 Konstrukce zámečnické						0,00900	




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Rytiřská síň - sloup</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Turistický okruh Třesín</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Robert Hejda

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště (vybavení, dočasné oplocení, e
			12 500
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	38 622	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	38 622	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	38 622	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	51 122	VRN celkem
			12 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	51 122,13 Kč
DPH		21 % činí :	10 736,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			61 858,00 Kč

Poznámka :




Stavba :	<i>Turistický okruh Třesín</i>
Objekt :	<i>Rytířská síň - sloup</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 637	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	575	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	18 174	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 472	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	810	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot, 10 m	5 955	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 622	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště (vybavení, dočasné oplocení)	0	2,0	38 622	772
CELKEM VRN				772



Položkový rozpočet

Stavba :	Turistický okružní Třesín
Objekt :	Rytířská síň - sloup

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demimot / MJ
1	3	331 23-1299.R00	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo pilířů cihelné z CDm, P15 na MC 15 3,14*16*0,5*0,2	m3	1,88 1,88	5 115,00	9 636,66	1,67674	3,15898	
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 636,66		3,15898	
2	61	613 45-1101.R00	Upravy povrchů vnitřní Vyspravení ploch sloupů/pilířů maltou cementovou 3,14*16*0,5	m2	9,42 9,42	61,00	574,62	0,00924	0,08704	
		Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				574,62		0,08704	
3	62	622 49-1142.R00	Upravy povrchů vnější Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge incolore 2 x 3,14*16	m2	25,12 25,12	130,00	3 265,60	0,00035	0,00879	
4	623	42-2141.R00	Omítka vnější sloupů, s pl.oblými štuková slož. 2 3,14*16	m2	18,84 18,84	485,00	9 137,40	0,05258	0,99061	
5	622	45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement, hladkých do 50 % Hlavice 3	m2	3,00 3,00	228,00	684,00	0,05793	0,17379	
6	623	45-2120.R00	Omítka sloupů cement., s pl.oblými, hrubá zatřena 3,14*16	m2	18,84 18,84	270,00	5 086,80	0,04793	0,90300	
		Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				18 173,80		2,07619	
7	94	941 94-1051.R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 6*2,5*2	m2	30,00 30,00	50,00	1 500,00	0,02426	0,72780	
8	941	94-1111.R00	Pronájem lešení za den 7 dni: 7*30	m2	210,00 210,00	1,20	252,00			
9	941	94-1500.R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	km	50,00	14,00	700,00			
10	941	94-1851.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m 2,5*6*2	m2	30,00 30,00	34,00	1 020,00			
		Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 472,00		0,72780	
11	97	978 01-5291.R00	Proražení otvorů Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3,14*16	m2	18,84 18,84	43,00	810,12			-0,05900
		Celkem za	97 Proražení otvorů				810,12			
12	99	998 01-1002.R00	Staveništní přesun hmot, 10 m Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,16	96,08	687,93			
13	998-1		Přesun materiálu nošením St. materiál + lešení * 5 (50 m): (7,16 + 1+1)*5	t	45,80 45,80	115,00	5 267,00			
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot, 10 m				5 954,93			



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oborní zeď	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Turistický okruh Třesín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Robert Hejda	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	45 610	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	45 610	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	45 610	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	45 610	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	45 609,95 Kč
DPH	21 % činí :	9 578,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		55 188,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Turistický okruh Třesín</i>
Objekt :	<i>Oborní zeď</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 068	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	1 816	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 984	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	18 676	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 066	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 610	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

demhot celk. (t)
-9,60000
-9,60000

Položkový rozpočet

Stavba :	Turistický okruh Třesín
Objekt :	Oborní zed'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dehmot / MJ
Díl: 1		Zemní práce							
1	111 10-1112.R00	Odstanění ruderálního porostu na svahu do 1:2 12*2	m2	24,00 24,00	26,00	624,00			
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Základ. 1*0,8*0,6	m3	0,53 0,53	840,00	443,52			
	Celkem za	1 Zemní práce				1 067,52			
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání							
3	275 21-1412.R00	Zdivo základových patek z lom. kamene na MC 10 1,1*0,8*0,6	m3	0,53 0,53	3 440,00	1 816,32	2,64406	1,39606	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				1 816,32		1,39606	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
4	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 4*0,75*0,6-5*0,6*0,7	m3	3,60 3,60	3 080,00	11 088,00	2,66078	9,57881	
5	311 21-1129.R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva 4*0,75*0,6-5*0,6*0,7	m3	3,60 3,60	1 360,00	4 896,00			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				15 984,00		9,57881	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější							
6	622 90-3111.R00	Občistění zdi a valů před opravou, ručně 11*2*0,5*12	m2	28,00 28,00	87,00	2 436,00			
7	627 45-2101.R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene 11*2*0,5*12	m2	28,00 28,00	450,00	12 600,00	0,02214	0,61992	
8	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x 11*2*0,5*12	m2	28,00 28,00	130,00	3 640,00	0,00035	0,00980	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				18 676,00		0,62972	
Díl: 97		Prorážení otvorů							
9	979 02-1111.R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očistěním Kámen z rozpadlé zdi: 1,1*0,6*0,6-4*0,75*0,5-5*0,6*0,7	m3	4,13 4,13	1 954,00	8 066,11			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 066,11			

demimot celk.(?)	
	-0,56000
	-0,00840
	-0,03400
	-0,60240