

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

zakázkové číslo zhotovitele: 16/08/2012

zakázkové číslo objednatele: S916/2012/098

I.

Smluvní strany



LCR0249798

1. ZHOTOVITEL

adresa:
zapsán v obchodním
rejstříku:
IČ:
DIČ:
statutární orgán:
zastoupený:
bankovní spojení:
telefon:
fax:
e-mail:

CB s.r.o.
Na Rybníčku 387/6, 460 01 Liberec
KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15510
25404539
CZ25404539
Ing. Miroslav Sochorec, jednatel
Ing. Mirostavem Sochorcem
KB a.s., č.ú. 35-6601780257/0100
736 540 294
-
cb@cb-cz.eu

2. OBJEDNATEL

adresa:
zapsán v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
statutární orgán:
na základě Podpisového řádu
č. 3/2009 zastoupený:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KS HK, odd. A XII, vl. 540
42196451
CZ42196451
Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel
Ing. Vladimír Jandásek, ředitel Krajského ředitelství Brno,
Jezuitská 13, PSČ 602 00

bankovní spojení:
telefon:
fax:
e-mail:

KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-5111/0100
542513311
542513214
oi16@lesycr.cz

Fakturační adresa:

Lesy České republiky,s.p.
Iesní správa Náměšř nad Oslavou
Zámecká 6
675 71 Náměšř nad Oslavou

za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.

5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků, v rozsahu dle této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:
65 000,00 Kč
2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočítána daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se přípouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
 1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceniková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceniková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceniková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceniková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyřešení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyřešení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatelům, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vadu do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.

4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jin pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodloužení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

- přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
 12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelém.
 13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
 14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
 16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
 17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
 18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
 19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické síť, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
 20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námítky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k přejetí prací dalším postupem zakrývacích. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakrýté práce odkrýt na vlastní náklad.
 22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalarnia) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a zabezpečení podmínek BOZP.
 23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
 24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.

12/1

2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty dle tohoto článku budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
4. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (šlousy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla
 - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 15 dnů
 - překročení smluvní ceny
 - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 15 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548odst.2 obchodního zákoníku.

XII.

Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby Dřevěná lávka nad Hradem Veverí - oprava - Program 2020		JKSO ECO	
Název objektu Název části		Místo K.ú. Bystrc	
Objednatel Lesy ČR, s.p., LS Náměstí nad Osí		DIČ CZ42196451	
Projektant Regioprojekt Brno, s.r.o.		IČ 002220078	
Zhotovitel		DIČ CZ00220078	
Rozpočet číslo Zpracoval Filip Demeš		Dne 19.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimotoštav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Uzemní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	HM			17	Ostatní
6	Dodávky			18	NUS z rozpočtu
6	Montáž			19	NUS (ř. 13-18)
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	22	Ostatní náklady
20	HZS	21	Kompl. činnost		
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Soubat 7.12.19-22
Objednatel		Razítko		24	10 %
Datum a podpis		Razítko		25	20 %
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpady	
				27	Dodávky objednatelské
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění +-



kon

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dřevěná Isvka nad Hradem Veverí - oprava - Program 2020

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., LS Náměst nad Osl.

Zhotovitel:

Datum: 19.7.2012

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky/HSV	4 823,00
1	Zemní práce	1 523,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 300,00
99	Přesun hmot	3 300,00
PSV	Práce a dodávky PSV	60 177,00
762	Konstrukce tesátské	16 960,00
783	Dokontovací práce - natěry	28 286,00
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	14 931,00
	Celkem	65 090,00

ROZPOČET

Stavba: Dřevěná lávka nad Hradem Veverí - oprava - Program 2020

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad Osí.

Zhotovitel:

Datum: 19.7.2012

P.C.	TV	KCM	Kořpoložky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 823,00	
	D		1	Zemní práce				1 523,00	
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	18,21	910,50	20,0
				50		50,000			
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,000	12,25	612,50	20,0
				50		50,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 300,00	
	D		99	Přesun hmot				3 300,00	
3	K	PK	R99	Ostatní náklady související s realizací stavby (zřízení staveniště, zřízení a odstranění sjezdů, uvedení pozemků do původního stavu, vytyčení inženýrských sítí,) a pod.	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	20,0
				<i>Např.:</i> - zřízení staveniště - uvedení pozemků do původního stavu - vytyčení inženýrských sítí atd.					
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				60 177,00	
	D		762	Konstrukce tesařské				16 960,00	
4	K	762	R762713110	Montáž tesařských konstrukcí	m	4,000	740,00	2 960,00	20,0
5	M	MAT	605120110	řezivo hranol jakost I	m3	4,000	3 500,00	14 000,00	20,0
				4		4,000			
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 286,00	
6	K	783	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí kartáčem	m2	829,500	7,00	5 806,50	20,0
				"podlaha" (2,4*87,5)*1,2		252,000			
				"zábradlí" (2*(87,5*1,1))*1,2		231,000			
				"zastřešení" (4,5*16,5*1,2)+(4*(3*16,5))*1,3		346,500			

kap

						0,000		
		povrch		Součet		829,500		
7	K	783 783721112		Nátěry syntetické tesařských konstrukcí Lazurou Belinka	m2	829,500	27,10	22 479,50 20,0
				povrch		829,500		
		D 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				14 931,00
8	K	789 789111161		Čištění tlakovou vodou do 150 bar zařízení nečlenitých B, C, D	m2	829,500	18,00	14 931,00 20,0
				povrch		829,500		
				<u>Celkem</u>				<u>65 000,00</u>



Na Rybníčkách 778
 480 01 Liberec 3
 s.r.o. DIČ: CZ25404539

lob