



LCR1190291

# SMLOUVA O DÍLO č. S930/2018/028

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: David Regent, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: +420 724 524 679, e-mail: [david.regent@lesycr.cz](mailto:david.regent@lesycr.cz)

Ivana Urbanová, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor) č. telefonu: +420 724 524 711, e-mail: [ivana.urbanova@lesycr.cz](mailto:ivana.urbanova@lesycr.cz)

Jaroslav Švojgr, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: +420 601 365 510, e-mail: [Jaroslav.svojgr@lesycr.cz](mailto:Jaroslav.svojgr@lesycr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 238

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: Radkem Maršálkem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Bešta

č. telefonu: 733 514 946 e-mail: [promoreal@seznam.cz](mailto:promoreal@seznam.cz)

bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA číslo účtu: 4179089399/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC C 123 ODD 60 67 2267**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/028**, a to dle zjednodušené projektové dokumentace, vypracované Davidem Regentem, KŘ Plzeň a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Jedná se o opravu asfaltové lesní cesty LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831.

Místo: k.ú. Týniště u Horšic, obec Týniště, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je **16.4.2018**.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později, než vyplývá z odstavce 1., nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

**1 218 079,65 Kč bez DPH,**

slovy jedenmiliondvěstěosmnáctisícšedesátdevětkorunašedesátpěthaléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Tomáš Bešta telefon: 733 514 946 e-mail: promoreal@seznam.cz Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

- v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,



v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinností, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinností v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Plzni dne: 28. 3. 2018

V Plzni, dne: 6. 4. 2018


  
.....  
Za zhotovitele  
Radek Maršálek

**PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň  
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236  
Tel.: +420 733 514 948

  
.....  
Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2020/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2018-19  
Stavba: LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831

KSO:  
Místo: Luh - asphalt Měčínská

CC-CZ:  
Datum: 5.9.2017

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Promo Real Group s.r.o.

IČ: 29093236  
DIČ: CZ29093236

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 218 079,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	1 218 079,65	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 218 079,65</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2018-19

Stavba: LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831

Místo: Luh - asphalt Měčínská

Datum: 5.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 218 079,65</b>	<b>1 218 079,65</b>	
P2018-19	LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831	1 218 079,65	1 218 079,65	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831**

KSO:  
Místo: Luh - asphalt Měččínská

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Uchazeč:  
Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5.9.2017

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 29093236  
DIČ: CZ29093236

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 218 079,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	1 218 079,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 218 079,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831

Místo: Luh - asfalt Měčínská

Datum: 5.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 218 079,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 212 539,65

1 - Zemní práce

11 194,25

4 - Vodorovné konstrukce

1 200,00

5 - Komunikace pozemní

941 891,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

244 823,75

997 - Přesun sutě

8 281,00

998 - Přesun hmot

5 149,65

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 040,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 040,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831

Místo: Luh - asfalt Měčínská

Datum: 5.9.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 218 079,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 212 539,65

D 1 Zemní práce

11 194,25

1	K	112201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P krajnice 508-517" 9*1		9,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"247 Propust P příkop" 1		1,000			
	VV		"918-947 Skládka L" 5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"918-947 Skládka L" 3		3,000			
4	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"918-947 Skládka L" 1		1,000			
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	26,000	30,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Cesta 0-2" 2*3		6,000			
	VV		"Cesta 992-994" 2*3		6,000			
	VV		"cesta 1026-1028" 2*3		6,000			
	VV		"Cesta 1292-1294" 2*4		8,000			
	VV		Součet		26,000			
6	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	13,200	40,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"918-947 Skládka L val - rozprostřít po ploše skládky"22*2*0,3		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 092,250	5,00	5 461,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"45 HS P Trubní" (9+3)/2*5		30,000			
	VV		"58-125 Skládka L" 67*3		201,000			
	VV		"149 HS P Trubní" (8+4)/2*5		30,000			
	VV		"197 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"238 HS L Trubní - šikmá křížovatka" 11*2		22,000			
	VV		"249-279 Skládka P - výhybna" (20+6)/2*5		65,000			
	VV		"410 HS P Trubní" 8*3		24,000			
	VV		"476 HS P Trubní" (7+5)/2*2		12,000			
	VV		"630-688 Skládka P" 58*7		406,000			
	VV		"659 HS P Zemní za skládkou - Točna" (8+6)/2*10*1,1		77,000			
	VV		"752 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"756 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"882-887 HS P Zemní k WC" 5*10+2*2		54,000			
	VV		"921 HS L Trubní" 7*3		21,000			
	VV		"945 HS L Trubní" 7*3		21,000			
	VV		"993 HS L Trubní" 6,5*4,5		29,250			
	VV		"1133 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		Součet		1 092,250			
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	259,000	5,00	1 295,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"918-947 Skládka L" (29+23)/2*10-1		259,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 200,00	
9	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	1,600	750,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"996-998 L příkop eroze dna - zához dna příkopu" 2*0,5*0,4		0,400			
	VV		"1138-1138 L příkop eroze dna - zához dna příkopu" 2*0,5*0,4		0,400			
	VV		"1260 Propust vtok a odtok eroze dna příkopu - zához dna příkopu" 2*0,5*0,4*2		0,800			
	VV		Součet		1,600			
D 5			Komunikace pozemní				941 891,00	
10	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	676,250	68,00	45 985,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"45 HS P Trubní" (9+3)/2*5		30,000			
	VV		"149 HS P Trubní" (8+4)/2*5		30,000			
	VV		"197 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"249-279 Skládka P - výhybna" (20+6)/2*5		65,000			
	VV		"410 HS P Trubní" 8*3		24,000			
	VV		"630-688 Skládka P" 58*7		406,000			
	VV		"921 HS L Trubní" 7*3		21,000			
	VV		"945 HS L Trubní" 7*3		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"993 HS L Trubní" 6,5*4,5		29,250			
	VV		"1133 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		Součet		676,250			
11	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	127,000	90,00	11 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"659 HS P Zemní za skládkou - Točna" (8+6)/2*10*1,1		77,000			
	VV		"752 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"756 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		Součet		127,000			
12	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,800	110,00	3 388,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"197 HS P Trubní - zásyp trub" 6,7*1		6,700			
	VV		"752 HS L Trubní - zásyp trub" 6,7*1		6,700			
	VV		"882-887 P HS k WC - zásyp trub" 2*2		4,000			
	VV		"921 HS L Trubní - zásyp trub" 6,7*1		6,700			
	VV		"945 HS L Trubní - zásyp trub" 6,7*1		6,700			
	VV		Součet		30,800			
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"659 HS P Zemní za skládkou - Točna" (8+6)/2*10		70,000			
14	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	379,000	145,00	54 955,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Vyrovnání podkladu a kolejí na 10 % plochy" 3790*0,1		379,000			
15	K	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 50 mm	m2	1 172,250	50,00	58 612,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"L krajnice" 1294*0,5		647,000			
	VV		" L krajnice - odpočet plochy HS a a skládek" (67+11+7+7+7+6,5)*-0,5		-56,250			
	VV		" P krajnice" 1294*0,5		647,000			
	VV		"P krajnice - odpočet plochy HS a skládek" (9+8+20+7+8+58+7+14)*-0,5		-65,500			
	VV		Součet		1 172,250			
16	K	571907119R	Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2	m2	1 085,250	26,00	28 216,50	
	VV		"45 HS P Trubní" (9+3)/2*5		30,000			
	VV		"58-125 Skládko L" 67*3		201,000			
	VV		"149 HS P Trubní" (8+4)/2*5		30,000			
	VV		"197 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"238 HS L Trubní - šikmá křižovatka" 11*2		22,000			
	VV		"249-279 Skládko P - výhybna" (20+6)/2*5		65,000			
	VV		"410 HS P Trubní" 8*3		24,000			
	VV		"476 HS P Trubní" (7+5)/2*2		12,000			
	VV		"630-688 Skládko P" 58*7		406,000			
	VV		"659 HS P Zemní za skládkou - Točna" (8+6)/2*10		70,000			
	VV		"752 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"756 HS P Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		"882-887 HS P Zemní k WC" 5*10+2*2		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"921 HS L Trubní" 7*3		21,000			
	VV		"945 HS L Trubní" 7*3		21,000			
	VV		"993 HS L Trubní" 6,5*4,5		29,250			
	VV		"1133 HS L Trubní" (7+3)/2*5		25,000			
	VV		Součet		1 085,250			
17	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	3 791,000	10,00	37 910,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Cesta 0-994 š. 3,0 m" 994*3		2 982,000			
	VV		"Cesta 1026-1285 š. 3,0 m" 259*3		777,000			
	VV		"Cesta rozjezd 1285-1294 rozšíření z 3,0 na 4,0 m" (3+4)/2*9		31,500			
	VV		"Cesta 1320 LK díra" 0,5		0,500			
	VV		Součet		3 791,000			
18	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 791,000	184,00	697 544,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Cesta 0-994 š. 3,0 m" 994*3		2 982,000			
	VV		"Cesta 1026-1285 š. 3,0 m" 259*3		777,000			
	VV		"Cesta rozjezd 1285-1294 rozšíření z 3,0 na 4,0 m" (3+4)/2*9		31,500			
	VV		"Cesta 1320 LK díra" 0,5		0,500			
	VV		Součet		3 791,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 823,75	
19	K	919412013	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely z betonu prostého tř. C 12/15, s převýšením přes 700 do 1000 mm	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"149 HS P Trubní 7,5 m" 1		1,000			
	VV		"752 HS L Trubní 7,5 m" 1		1,000			
	VV		"921 HS L Trubní 7,5 m" 1		1,000			
	VV		"945 HS P Trubní 7,5 m" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	14,000	2 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"149 HS P Trubní 7,5 m" 3,5		3,500			
	VV		"752 HS L Trubní 7,5 m" 3,5		3,500			
	VV		"921 HS L Trubní 7,5 m" 3,5		3,500			
	VV		"945 HS P Trubní 7,5 m" 3,5		3,500			
	VV		Součet		14,000			
21	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 250 x 7,5 cm	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"149 HS P Trubní 7,5 m" 3		3,000			
	VV		"752 HS L Trubní 7,5 m" 3		3,000			
	VV		"921 HS L Trubní 7,5 m" 3		3,000			
	VV		"945 HS P Trubní 7,5 m" 3		3,000			
	VV		"882-887 HS P 2,5m přes odtokový příkop" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	2,500	700,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"882-887 HS P 2,5m přes odtokový příkop" 2,5		2,500			
23	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0 Cesta" 3		3,000			
	VV		"994 Cesta" 3		3,000			
	VV		"1026 Cesta" 3		3,000			
	VV		"1294 cesta" 4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
24	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	2 191,000	35,00	76 685,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0-53 L příkop" 53		53,000			
	VV		"0-39 P příkop" 39		39,000			
	VV		"49-145 P příkop" 96		96,000			
	VV		"129-233 L příkop" 104		104,000			
	VV		"153-184 P příkop" 31		31,000			
	VV		"211-247 P příkop" 36		36,000			
	VV		"244-743 L příkop" 499		499,000			
	VV		"273-406 P příkop" 133		133,000			
	VV		"414-473 P příkop" 59		59,000			
	VV		"480-625 P příkop" 145		145,000			
	VV		"689-754 P příkop" 65		65,000			
	VV		"755-918 L příkop" 163		163,000			
	VV		"763-885 P příkop" 122		122,000			
	VV		"925-942 L příkop" 17		17,000			
	VV		"949-988 L příkop" 39		39,000			
	VV		"983-993 P příkop" 10		10,000			
	VV		"996-1129 L příkop" 133		133,000			
	VV		"1007-1314 P příkop" 307		307,000			
	VV		"1136-1216 L příkop" 80		80,000			
	VV		"1216-1320 L příkop" 60		60,000			
	VV		Součet		2 191,000			
25	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	151,000	35,00	5 285,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"53 L příkop - odtok šikmo do L do porostu" 10		10,000			
	VV		"184-194 P příkop" 10		10,000			
	VV		"201-211 P příkop" 10		10,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"247-256 P příkop - odtok šikmo do P za skládku" 10		10,000			
	VV		"256-273 P příkop za skládkou" 17		17,000			
	VV		"473 P příkop - přítok kolmo z P zalomený" 5+5		10,000			
	VV		"625 P příkop - odtok šikmo do P za skládku" 15		15,000			
	VV		"743-748 L příkop" 5		5,000			
	VV		"885 P příkop - odtok šikmo do P za skládku" 10		10,000			
	VV		"1216 L příkop - přítok šikmo z L" 5		5,000			
	VV		"1216-1260 L příkop" 44		44,000			
	VV		"1260 Propustek - přítok kolmo z L" 5		5,000			
	VV		Součet		151,000			
26	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	51,000	200,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"45 HS P trubní" 10		10,000			
	VV		"149 HS P Trubní" 8		8,000			
	VV		"238 HS L šikmá křížovatka" 11		11,000			
	VV		"410 HS P Trubní" 8		8,000			
	VV		"476 HS P trubní" 7		7,000			
	VV		"756 HS P Trubní" 7		7,000			
	VV		Součet		51,000			
27	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"247 Propust" 6		6,000			
	VV		"1360 Propust" 5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
28	K	938902432	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"794 Propust" 6		6,000			
29	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	3 791,000	3,00	11 373,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Cesta 0-994 š. 3,0 m" 994*3		2 982,000			
	VV		"Cesta 1026-1285 š. 3,0 m" 259*3		777,000			
	VV		"Cesta rozjezd 1285-1294 rozšíření z 3,0 na 4,0 m" (3+4)/2*9		31,500			
	VV		"Cesta 1320 LK díra" 0,5		0,500			
	VV		Součet		3 791,000			
30	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 791,000	1,50	5 686,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Cesta 0-994 š. 3,0 m" 994*3		2 982,000			
	VV		"Cesta 1026-1285 š. 3,0 m" 259*3		777,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Cesta rozjezd 1285-1294 rozšíření z 3,0 na 4,0 m" (3+4)/2*9		31,500			
	VV		"Cesta 1320 LK díra" 0,5		0,500			
	VV		Součet		3 791,000			
31	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 172,250	25,00	29 306,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"L krajnice" 1294*0,5		647,000			
	VV		" L krajnice - odpočet plochy HS a a skládek" (67+11+7+7+7+6,5)*-0,5		-56,250			
	VV		" P krajnice" 1294*0,5		647,000			
	VV		"P krajnice - odpočet plochy HS a skládek" (9+8+20+7+8+58+7+14)*-0,5		-65,500			
	VV		Součet		1 172,250			
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,960	300,00	2 688,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"149 HS P Trubní 7,5m čela" 2*1,4*0,4*2		2,240			
	VV		"752 HS L Trubní 7,5 m čela" 2*1,4*0,4*2		2,240			
	VV		"921 HS L Trubní 7,5 m čela" 2*1,4*0,4*2		2,240			
	VV		"945 HS P Trubní 7,5 m čela" 2*1,4*0,4*2		2,240			
	VV		Součet		8,960			
33	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"149 HS P Trubní 7,5 m" 7,5		7,500			
	VV		"752 HS L Trubní 7,5 m" 7,5		7,500			
	VV		"921 HS L Trubní 7,5 m" 7,5		7,500			
	VV		"945 HS P Trubní 7,5 m" 7,5		7,500			
	VV		Součet		30,000			
D 997			Přesun sutě				8 281,00	
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,320	30,00	1 419,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Bouraná čela HS trubních" 17,92		17,920			
	VV		"Bourané propustky HS Trubních" 29,4		29,400			
	VV		Součet		47,320			
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	899,080	5,00	4 495,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		47,32*19		899,080			
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	47,320	50,00	2 366,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Bouraná čela HS trubních" 17,92		17,920			
	VV		"Bourané propustky HS Trubních" 29,4		29,400			
	VV		Součet		47,320			
D 998			Přesun hmot				5 149,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 029,929	5,00	5 149,65	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							5 040,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 040,00	
38	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,600	450,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1 Závora - červenobílé pruhy" 2,8		2,800			
	VV		"1282 Závora - červenobílé pruhy" 2,8		2,800			
	VV		Součet		5,600			
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,600	450,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1 Závora - červenobílé pruhy" 2,8		2,800			
	VV		"1282 Závora - červenobílé pruhy" 2,8		2,800			
	VV		Součet		5,600			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							500,00	
40	K	032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01





100

**ADVISORY**  
PROFESSIONAL CONSULTING  
Public Health Advisory, s.r.o.  
IČO: 603 20 810 | tel. 023 22 071  
ul. Jiráskova 337/1 v. č. 176, odřiti C. ul. 226 80202