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Veřejná zakázka: Projekt přeměny PND na LHC Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018 

  Projekt přeměny PND na LHC Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018 

  Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8 

  Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 6. kolo 2018 

Evid. č. VZ:  Z2018-013183, Z2018-013184, Z2018-013187 a Z2018-013189 

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

 

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení 

zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.  

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též jen „vysvětlení zadávací 

dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele. 

V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše 

uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.  

Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí 

a sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). 

Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto 

dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Číslo 

položky 

Znění dotazu / Znění dodatečné informace 



 

1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena 15. 5. 2018 

Dotazy a připomínky k zadavateli veřejných zakázek: 
„Projekt přeměny PND LHC  

Telnice – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-013189 
Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5“, ev. č. VZ Z2018-0131188 
Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8“, ev. č. VZ Z2018-0131187 
Klášterec západ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131184 
Klášterec východ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131183 
 

Dobrý den, 
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ, ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 
0131187, 0131188 a 0131189. Pokud v textu není uvedeno jinak, uplatňujeme níže uvedené 
dotazy/připomínky ke všem pěti uvedeným veřejným zakázkám současně. 
 
1) Výkon 22 Stavba oplocenek, Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. – drat. - HORSKÁ  

Sloupky pro stavbu oplocenek jsou požadovány pouze z dubu, případně akátu. V oblasti 
Krušných hor, ani v Severočeském regionu tento materiál není běžně k dispozici a 
vzhledem k požadovaným parametrům sloupků (délka 2,80 m a minimální prům. 18 cm) 
panují důvodné obavy, že tento materiál nebude v potřebném množství dostupný. Tyto 
obavy byly potvrzeny obchodním průzkumem, do kterého byly zahrnuty známé zdroje 
v ČR včetně Lesů ČR (LZ Židlochovice). Na základě něj lze konstatovat, že v současné 
době a horizontu minimálně následujících dvou let je objektivně možné zajistit pouze 
zlomek projektovaného množství sloupků v požadované kvalitě a dimenzích, a to ještě 
za cenu, která neodpovídá předpokládané ceně projektů. Upozorňujeme proto, že takto 
úzké vymezení materiálu v jednom z rozhodujících výkonů bezprostředně ohrožuje 
realizovatelnost projektů, a v důsledku toho i efektivní čerpání alokovaných 
rozpočtových prostředků státním podnikem Lesy ČR. 

 
Dotaz 1:  
Bylo by možné v rámci doplňujících informací a rozšíření zadání připustit alternativu při 
použití materiálu sloupků zahrnutím místně dostupného modřínu, případně smrku, 
případně umožnit stavbu integrovaného kovového oplocení s využitím duralových sloupků, 
jak je to běžné v případě analogických projektů realizovaných lesníky na německé straně 
Krušných hor?   

 
2) Sadební materiál 

V rámci zakázky ev. č. VZ Z2018-0131188 je projektovaná obnova 10 400 ks dubu 
zimního v 7. lesním vegetačním stupni. V aktuální evidenci uznaných porostů (Erma II, 
ÚHÚL) neexistuje evidovaný uznaný porost této dřeviny v 8. LVS ani v 7. LVS, a v 6. LVS 
jsou evidované 3 archivní porosty, jejichž platnost uznání ke sběru vypršela v letech 
1990, resp. 1997, resp.  2017. Potenciální uchazeči o výše uvedenou zakázky tak mají 
velmi omezenou možnost zajistit si potřebný genetický materiál požadovaného původu.  

Dotaz 2: 



 

Může zadavatel potřebný reprodukční materiál poskytnout z vlastních zásob? 

Dotaz 3: 

Jaké alternativy připouští zadavatel, pokud potřebné osivo nebude k dispozici? 

 

 

Odpověď na dotaz č.1:  

Určena pro ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 0131187, 0131188 a 0131189 

Výkon 22 3.05.1. Stavba oplocenek Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. - drat. 220 - 

HORSKÁ 

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem nově připouští při stavbě oplocenek dle bodu 

3.05.1 Projektu PRV alternativu použití materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku. 

V případě, kdy bude na sloupky použit materiál z DB nebo AK, nadále platí parametry 

specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV. 

V případě, kdy bude na sloupky použit materiál z MD nebo SM, se mění některé parametry 

specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV, a to počet vzpěr, střední 

průměr a výška impregnace kůlů následovně: 

Všechny lomové body budou zavětrovány dvěma vzpěrami ve směru tahu pletiva z vnitřní 

strany oplocenky a každý třetí (změna z  čtvrtý) průběžný kůl bude zavětrován jednou boční 

vzpěrou ve výšce 2/3 pod úhlem 45°kolmo na tah pletiva z vnitřní strany oplocenky, spodní 

strana vzpěr musí být ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posuvu. 

Sloupky budou v dolní části odkorněné do minimální výše 100 cm (změna z 80 cm). Tato část 

bude (v případě čerstvého dřeva až po zaschnutí) naimpregnována vhodným prostředkem 

tak, aby naimpregnovaná část vyčnívala minimálně 40 cm (změna z 20 cm) nad terén. 

Střední průměr uvedený v tabulce pro skupinu prvků „nosné“ je požadován min. 20 cm 

(změna z 18 cm). 

Zadavatel požaduje, aby byla pro daný typ oplocenky stanovena jedna nabídková 

jednotková cena bez ohledu na alternativu materiálového řešení. Obě alternativy řešení 

výstavby uvedené oplocenky jsou z pohledu zadavatele rovnocenné, volba alternativy je 

v každém jednotlivém případě výstavby uvedené oplocenky věcí dodavatele. 

Zadavatel dále uvádí, že shora uvedené úpravy specifikace oplocenky pro alternativu použití 

materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku budou zapracovány do bodu 3.05.1 

jednotlivých Projektů PRV až před vlastním podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.     

 



 

Dotazy č. 2 a č. 3 jsou pro výše uvedené veřejné zakázky bezpředmětné. 

 

2. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 16.5.2018): 

S ohledem na povahu změny zadávací dokumentace (§ 99 odst. 2 zákona) přistoupil 

zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky 

o celou původní délku následovně: 

Pro ev. č. Z2018 - 0131183 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 9,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 9,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 9,00 hodin 

a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 9,00 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131184 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 9,30 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 9,30 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 9,30 hodin 

a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 9,30 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131187 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 10,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 10,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 10,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 10,00 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131189 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 11,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 11,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 11,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 11,00 hodin. 

3. 

nové 

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 11.6.2018): 

Z administrativních důvodů přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na 

plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně: 

Pro ev. č. Z2018 - 0131183 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 6. 2018 do 9,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 6. 2018 od 9,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 7. 2018 do 9,00 hodin a 



 

termín otevírání obálek s nabídkami na 3. 7. 2018 od 9,00 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131184 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 6. 2018 do 9,30 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 6. 2018 od 9,30 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 7. 2018 do 9,30 hodin a 

termín otevírání obálek s nabídkami na 3. 7. 2018 od 9,30 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131187 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 6. 2018 do 10,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 6. 2018 od 10,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 7. 2018 do 10,00 hodin 

a termín otevírání obálek s nabídkami na 3. 7. 2018 od 10,00 hodin. 

Pro ev. č. Z2018 - 0131189 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 6. 2018 do 11,00 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 6. 2018 od 11,00 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 7. 2018 do 11,00 hodin 

a termín otevírání obálek s nabídkami na 3. 7. 2018 od 11,00 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jitka Hejlová 
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek 

Lesy České republiky, s.p. 
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