

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek- Místek
Adresa: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek- Místek
Telefon: +420 956 911 111
Fax: +420 558 627 384
E-mail: oi11@lesyocr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesyocr.cz/>
Odpovědná osoba: Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel LČR, s.p.
(Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.)

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení:
Blanka Dosedělová, administrátor veřejných zakázek
tel.: +420 603169816
email: blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
v technických záležitostech:
Ing. Jan Moravec, Tech. pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek--Místek,
tel. +420 725257670,
email: jan.moravec@lesyocr.cz

Evidenční číslo zakázky: S911/2018/227
Název zakázky: Administrativní budova LS Ostrava

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dle čl. II. bodu 5. návrhu SOD má zhotovitel prohlásit, že s vynaložením odborné péče **před podpisem smlouvy (tudíž před podáním cenové nabídky)** přezkoumal PD a neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla.

V čl. VI. bodu 2. návrhu SOD je konstatováno, že zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou PD, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání PD dle bodu 5. čl.II., tzn. **před podpisem smlouvy (tudíž před podáním cenové nabídky)**

V souvislosti s touto problematikou jsme obdrželi **vysvětlení zadavatele č. 3, se kterým se nadále neztotožňujeme.**

Při provádění díla se může zjistit, že v zadávacím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je chyba (projektant špatně spočítal výměru nebo zapomněl položku do soupisu zařadit) a že je nutno provést práce, které jsou zakresleny ve výkresech zadávací dokumentace, ale

nejsou uvedeny v zadávacím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a tudíž nejsou započteny v nabídkové ceně.

Pokládáme tedy tento dotaz:

Sdělil v tomto případě zadavatel dodavateli, že tuto chybu v zadávacím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr měl zjistit v době zpracování nabídky před jejím odevzdáním a že tyto práce, které nejsou oceněny, musí s odkazem na výše uvedená ustanovení návrhu smlouvy o dílo provést dodavatel na své náklady bez nároku na úhradu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Z ustanovení čl. VI. odst. 2 vzoru smlouvy o dílo, odkazujícího na ustanovení čl. II. odst. 5 téhož vzoru, je zřejmé, že zmiňovaným přezkoumáním rozumí se přezkoumání projektové dokumentace z hlediska rozporu nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. Pokud tedy případné vady projektové dokumentace nebrání řádnému provedení díla, ustanovení čl. VI. odst. 2 vzoru smlouvy o dílo (a následně smlouvy) se neužije. Mezi takové případy patří i dodavatelem uvažovaná situace, kdy nutnost a podoba provedení určitých prací jednoznačně vyplývá z výkresů zadávací dokumentace, ale tyto práce nejsou uvedeny v zadavatelem (objednatelem) předloženém rozpočtu, který měl dodavatel (zhotovitel) v zadávacím řízení nacenit (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

V Hradci Králové dne 13.7.2018



Lesy České republiky, s.p. [26]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

.....
Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel LČR, s.p.