

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR099/39/003136/2018	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 8. 10. 2018
VYŘIZUJE Zahálková	TELEFON 956 999 203	GSM 724 623 712	FAX E-MAIL zakazky@lesyocr.cz

Veřejná zakázka: **Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+**Evid. č. VZ: **Z2018-033405**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.

Číslo položky	Znění dotazu/Znění dodatečné informace
1.	<p>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (doručeno dne 3. 10. 2018)</p> <p>Znění dotazu: <i>Prosím o vysvětlení následujících nejednoznačných ustanovení smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace: Je možné v souladu se smlouvou navýšit smluvnímu partnerovi roční projekt, který byl dle čl. XI. bod 3 stanoven jako maximální tj. ve výši 120% předpokládaného objemu těžby (připadajícího na kalendářní rok), dále jednostranně navýšit ze strany Lesů ČR dle čl. XIII. bod 6 písm. a) o dalších 20% tzn. až na výši 144% objemu připadajícího na kalendářní rok? V případě jednostranného navýšení ze strany Lesů ČR dle čl. XIII. bod 6 písm. a) je pro výpočet 120% průměrné projektované měsíční těžby, které lze zadat smluvnímu partnerovi dle čl. XIII. bod 7, použita výše ročního projektu před tímto navýšením, nebo objem ročního projektu po tomto navýšení?</i></p> <p>Odpověď (poskytnuto dne 8. 10. 2018) V čl. XI. odst. 3 smlouvy je uvedeno, že objem dříví k těžbě v předaném ročním projektu nesmí být vyšší než 120 % (či nižší než 80 %) předpokládaného objemu těžby připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy; tentýž odstavec dále stanoví, že takto určený objem dříví k těžbě může být dále navýšen, popř. snížen, v rámci změnových řízení ve smyslu čl. XIII. smlouvy, tj. dohodou nebo jednostrannou změnou ze strany Lesů ČR. Aniž by byl smluvní</p>



	<p>partner oprávněn smlouvu vypovědět, lze jednostrannou změnou projekt navýšit (popř. snížit) až o 20 % (viz čl. XIII. odst. 8, resp. čl. XXIII. odst. 6 písm. c) smlouvy). Projekt tak lze navýšit až na 144 % objemu připadajícího na kalendářní rok účinnosti smlouvy.</p> <p>V čl. XIII. odst. 7 smlouvy se mimo jiné uvádí, že v případě jednostranné změny projektu dle čl. XIII odst. 6 bodu pod písm. a) nesmí být objem dříví k těžbě smluvnímu partnerovi zadáný v kalendářním měsíci vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby, která se stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě určeného ročním projektem a počtu měsíců, po které má takový projekt platit. Pro výpočet hodnoty průměrné projektované měsíční těžby v daném případě je rozhodný objem (ročního) projektu před takovým jednostranným navýšením.</p>
<p>2.</p>	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 8. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel zjistil, že při práci se souborem „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provedení komplexních lesnických činností a prodeji dříví LC2019plus“ se v ojedinělých případech některým uživatelům projevují problémy s formátováním textu při zobrazení závazného vzoru smlouvy na monitoru (zobrazení číslování některých článků smlouvy, zobrazení ust. čl. XI odst. 3 smlouvy). V takovém případě zadavatel doporučuje pro odstranění problémů s formátováním textu převést soubor do formátu .pdf, případně dokument vytisknout.</p>
<p>3.</p>	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 8. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že nově stanoví jako podmínku pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku předložení prosté kopie (skenu) <u>záruční listiny, již je prokazováno sjednání bankovní záruky k zajištění smluvních závazků</u> dle čl. 7.3. zadávací dokumentace. Originál takové záruční listiny bude vybraný dodavatel nově povinen zadavateli předat až po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (podrobné podmínky jsou upraveny v závazném vzoru smlouvy). Účelem provedené úpravy je umožnit využívání listinné (nikoliv elektronické) podoby záruční listiny, již je prokazováno sjednání bankovní záruky k zajištění smluvních závazků.</p> <p>Ve smyslu výše uvedeného zadavatel upravil kapitoly 7.3. a 11.3. zadávací dokumentace a článek XXI. odst. 1 závazného vzoru smlouvy. Provedené úpravy jsou zvýrazněny červenou barvou písma. Upravené dokumenty zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele zde: https://zakazky.lesyocr.cz/contract_display_10979.html v sekci <i>Veřejné dokumenty</i> v oddílu <i>Zadávací a kvalifikační dokumentace</i>. Názvy upravených souborů jsou uvedeny níže ve výčtu příloh.</p>

(Poznámka: Zadavatel zdůrazňuje, že provedená úprava se netýká záruční listiny sloužící k prokázání poskytnutí jistoty formou bankovní záruky podle ust. § 41 odst. 3 zákona. I nadále platí, že pokud dodavatel jako formu poskytnutí jistoty zvolí bankovní záruku ve prospěch zadavatele, je v případě podání nabídky v elektronické podobě nutné, aby dodavatel jako součást nabídky předložil originál záruční listiny v elektronické podobě, tj. originální soubor vystavený bankou včetně elektronických podpisů. V podrobnostech viz čl. 1.3. zadávací dokumentace).

Přílohy:

- soubor „01 Zadavaci dokumentace_LC2019plus_uprava_20181008“
- soubor „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provedeni komplexnich lesnickych cinnosti a prodeji drivi_LC2019plus_uprava 20181008“

Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.