

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele:**

**Zakázkové číslo objednatele: S921/2012/192**

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4964

477 81 734

CZ47781734

Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

Tomáš Kunc, výrobní ředitel

UniCreditBank,a.s.; č.ú.: 2106840015/2700

314 009 111

312 663 211

cnes@cnes.cz

#### 2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel Krajského ředitelství

Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

Ing Jiří Makovec

ve věcech technických jedná:

telefon:

fax:

e-mail:

Ing Roman Müller, HIM LS Nymburk

724 524 393

325 531 072

muller.ls174@lesycr.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Nymburk, č.ú.

9166980257/0100

## **II.** **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nymburk, práce na opravě a údržbě LC Knížecí, Nad Melichárkem, Druhá alej a Do Pětidubí v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S921/2012/192** a projektové dokumentace. Tato dokumentace tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  
Místo plnění: LS Nymburk.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

## **III.** **Termíny plnění**

1. Předání pracoviště zhotoviteli : do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
2. Zahájení prací zhotovitele : listopad 2012

3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) : 30. listopad 2012
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

#### **IV.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 625 033,93 Kč bez DPH, slovy šestsetdvacetpětisícetřicettřikorun a devadesáttrihaletřicet bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: **625 033,93 Kč**

DPH (20%\*): **125 006,79 Kč**

Cena za dílo včetně DPH: **750 040,72 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele /  
ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

## V. Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušení prací.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytyčením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el. energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.  
Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.  
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové

dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení zadávacích podkladů – požadovaného objemu prací

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

*Varianta. (potřeba koordinátora vyplývá již z projektové dokumentace):*

*Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.*

*Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen Bc. Koranda Jindřich tel. 731 648 891 fax Jindrich.koranda@sukop.cz*

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

*Var. (nutnost splnit oznamovací povinnost dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 vyplývá již z projektové dokumentace):*

*Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.*

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

*Var. (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je již součástí projektové dokumentace):*

*Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.*

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatelem, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky

projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.

4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.
7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námítky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převjímkce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatel včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a po zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatel a zhotovitel, jakož i prohlášení objednatel, zda odevzdané dílo či jeho část převjímká. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatel a zhotovitel.



2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (je součástí dodávky stavby),
  - originál stavebního deníku

## **IX.** **Z á r u k a**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

## **X.** **S m l u v n í p o k u t y**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy

objednatel, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 14 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
  - neprovedení některé části díla,
  - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 60 dnů,
  - překročení smluvní ceny nebo
  - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 30 dnů.
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst. 2 obchodního zákoníku.

## **XII.**


### **Závěrečné ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – cenová nabídka včetně položkového rozpočtu.

V Kladně, dne: 2. 11. 2012

V Brandýše, dne: 8. 11. 12



Ing. Vladimír Dráb  
předseda představenstva  
ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČ: 477 81 734  
Za zhotovitele



Ing. Jiří Makovec  
Lesy České republiky, s.p.  
IČ: 421 96 451

Za objednatele

Investor : Lesy ČR se sídlem Hradec Králové, Přemyslůva 1106 - KŘ Brandýs n. L.

Stavba : Opravy a údržby LC Druhá alej, LC Pod Melichárkem, LC Do Pětidubí, LC Knižecí

## REKAPITULACE STAVBY

název objektu	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
LC Druhá alej	184 515,48 Kč	36 903,10 Kč	221 418,58 Kč
LC Nad Melichárkem	129 445,39 Kč	25 889,08 Kč	155 334,47 Kč
LC Do Pětidubí	145 773,06 Kč	29 154,61 Kč	174 927,67 Kč
LC Knižecí	165 300,00 Kč	33 060,00 Kč	198 360,00 Kč
Nabídková cena celkem	<b>625 033,93 Kč</b>	125 006,79 Kč	<b>750 040,72 Kč</b>

V Kladně dne 10.10.2012

ČNES dopravní stavby, a.s.

Tel: 314 009 111, Fax: 312 663 211, cnes@cnes.cz


Se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Mladý Horákově 2764, PSČ: 272 01

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964

Spol. je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2008

IČ: 477 81 734, DIČ: CZ47781734

Ing. Vladimír Dráb  
předseda představenstva  
ČNES dopravní stavby, a.s.



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesy ČR  
Objekt: LC Druhá alej /LR Ledce/

Objednatel: Lesy ČR  
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s. Kladno

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 10.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1 001	111201102		Odstavení krovu a stromu průměru kmene do 100 mm i s kofezy z celkové plochy přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68,000	23,00	1 564,00
2 001	125703301		Čištění melioračních kanálů naplavený tl do 250 mm dno nezávěsně	m <sup>3</sup>	59,400	105,00	6 237,00
3 001	132202201		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tl. 3	m <sup>3</sup>	24,000	382,00	9 168,00
4 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	83,400	17,70	1 476,18
5 001	181101101		Úprava pláň v zářezech v hornině tl. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	766,000	5,55	4 251,30
<b>22 696,48</b>							

5 Komunikace							
6 221	564651114	mm	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 180 mm	m <sup>2</sup>	472,500	120,00	56 700,00
7 221	564681111	mm	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m <sup>2</sup>	245,000	195,00	47 775,00
8 221	564821111		Podklad ze štrkodrtě SD tl 80 mm	m <sup>2</sup>	650,000	38,00	24 700,00
<b>129 175,00</b>							

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
9 221	919441211	300 až 500	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN	kus	1,000	11 100,00	11 100,00
10 221	919512111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ZB DN 400	m	9,000	897,00	8 073,00	
11 592	592225320	trouba železobetonová hrubová přímo s integrovaným spojem TZH-Q 40/250 40X250 cm	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	
				9/2,5	3,600		
				Prácesun hmot			421,00
12 221	998222011	Prácesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenná	t	421,000	1,00	421,00	
<b>184 515,48</b>							

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesy ČR  
Objekt: LC Nad Melichárkem

Objednatel: Lesy ČR  
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s. Kladno  
JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 10.10.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

## HSV Práce a dodávky HSV

1			Zemní práce				31 169,35
1	001	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 298,000	23,00	29 854,00
5	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v horní úř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	237,000	5,55	1 315,35

5	221	564821111	Komunikace				90 060,00
8	221	564821111	Podklad ze šitérkodrtě SD II 80 mm	m <sup>2</sup>	2 370,000	38,00	90 060,00

9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 848,00
9	221	321213112	Zdivo kamenné nadzákladové z LK - celá propustku-doplnění	kus	3,600	2 180,00	7 848,00
99			Přesun hmot				368,04
12	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kaméniva	t	368,038	1,00	368,04

Celkem 129 445,39

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesy ČR  
Objekt: LC Do Pátidubi

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s. Kladno

Datum: 10.10.2012

Zpracoval:

EČO:

JKSO:

1	2	3	4	5	6	7	8
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

## HSV

### Práce a dodávky HSV

1	1001	111201102	Odstranění krovů a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	945,000	23,00	21 735,00
							21 735,00

### Zemní práce

							123 657,80
--	--	--	--	--	--	--	------------

### Komunikace

6	221	935909612	Odstranění nánosu na krajnicích	m <sup>2</sup>	1 198,000	22,10	26 475,80
7	221	564831111	Podklad ze štěrku tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	1 274,000	45,00	57 330,00
8	221	564841111	Podklad ze štěrku tl. 120 mm	m <sup>2</sup>	738,000	54,00	39 852,00
							380,26

### Přesun hmot

12	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kaménka	t	380,260	1,00	380,26
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

### Celkem

145 773,06

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesy ČR

Objekt: LC Křížecí L/R Ledce

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s. Kladno

Datum: 10.10.2012

Zpracoval:

EČO:

JKSO:

1	2	3	4	5	6	7	8
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikace

6	221	566501111	Doplnění krytu kamenivem drceným do 0,1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 600,000	45,00	162 000,00
7	221	938909611	Odstanění nánosu z krajnic	m <sup>2</sup>	120,000	22,10	2 652,00
99				Présun hmot			
12	221	998222011	Présun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	648,000	1,00	648,00
				<b>Celkem</b>			
				<b>164 652,00</b>			
				<b>165 300,00</b>			