

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR099/39/003012/2019	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 29. 8. 2019
VYŘIZUJE Hloušek	TELEFON 956 999 245	GSM 724 524 010	FAX E-MAIL zakazky@lesycr.cz


INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC


Tento projekt s názvem „Společně za předcházení zhoršování stavu poškozených lesných ekosystémů“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

Veřejná zakázka: Společně za předcházení zhoršování stavu poškozených lesných ekosystémů- II

Evid. č. VZ: Z2019-028263 // 099/2019/146

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.



Číslo položky	Znění dotazu/Znění dodatečné informace
1.	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 29. 8. 2019)</p> <p>Dotaz:</p> <p>1) Ze zadávací dokumentace ani projektu není jasný termín realizace. Bude plnění (výsadba) požadováno ještě na podzim 2019 nebo bude možné i na jaro 2020? Žádáme zadavatele o uvedení požadovaných termínů realizace.</p>

- 2) V ZD ani projektu nejsou uvedeny aplikační prostředky, které budou vyžadovány při nátěru kultur proti okusu a při chemické přípravě půdy pro zalesnění. Tyto položky tak nelze nacenit. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci.
- 3) V ZD a v projektu je zmíněno, že součástí nabídky je i vylepšování kultur. V rozpočtu však tato položka chybí. Jakým způsobem tedy bude vylepšování v rámci projektu řešeno?

Odpověď:

Ad 1) S ohledem na dotaz dodavatele ohledně realizace výsadeb se zadavatel rozhodl upravit termín vzniku (plnění) smlouvy na od 1. 3. 2020. Doba trvání smlouvy v délce 24 měsíců od stanoveného termínu plnění zůstává nezměněna.

V souladu s úpravou termínu plnění smlouvy od 1. 3. 2020 zadavatel:

- a) mění tímto vysvětlením znění „čl. 4 – Doba plnění veřejné zakázky“ uvedené v zadávací dokumentaci následovně:
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, nejdříve však ode dne 1.3.2020.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nejdříve však dnem 1.3.2020.
- b) mění tímto vysvětlením znění „čl. XVIII. – Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy“ v bodě 1. a 2. Smlouvy o provádění pěstebních činností následovně:
*1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **s dobou trvání 24 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy, nejdříve však ode dne 1.3.2020.*
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv, nejdříve však dnem 1.3.2020.

(změny jsou v textu podtrženy)

Zadavatel zapracuje uvedenou změnu do smlouvy před jejím podpisem.

Ad 2) Zadavatel záměrně v zadávací dokumentaci prostředky nespécifikoval. Obecně dodavatel nacení přípravků splňující požadavky zadavatele. Pro chemickou přípravu půdy se musí jednat o chemické prostředky k přípravě půdy, např. prostředky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate), nebo rovnocenný přípravek, avšak pouze je-li povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí.

V případě chemického prostředku pro nátěr kultur proti okusu zvířít (zimní okus) se musí jednat o povolené repelenty, které jsou povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí.

Ad3) Vylepšování kultur bude provedeno dřevinou MD, která je v projektu v tabulce Rozpisu dle výkonů a sadebního materiálu a dále v Ceníku uvedena v celkovém množství 10 500 ks, avšak bez udání % zastoupení dřeviny.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 8. 8. 2019):

Z důvodu změny termínu plnění přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku:

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 13. 9. 2019 do 10,00 hodin a **nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 1. 10. 2019 do 10,00 hodin.**

Mgr. Ing. Jan Krofta
vedoucí odboru veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.