

## SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2013/018

**Lesy České republiky, s.p.** (dále jen LČR)

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Pavel Hopjan, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 724 523 973, e-mail: hopjan.ost57@lesycr.cz

Ing. Lukáš Kavulok, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 724 523 974, e-mail: kavulok.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.**

IČO: 258 36 625

DIČ: CZ25836625

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20629

sídlo: 756 53 Vidče 28

jednající: Ing. Zdislav Slezák

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Bohumír Keller

č. telefonu: 571 616 029, e-mail: [vds@vdsvsetin.cz](mailto:vds@vdsvsetin.cz)

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rožnov p. R.

číslo účtu: 155310628/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### smlouvu o dílo

#### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec 0,0-0,6“, evidenční číslo zakázky S957/2013/018, a to dle projektové dokumentace „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec 0,0-0,6“ vypracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Hanou Maršíkovou, dokumentaci osvědčil Ing. Oto Sedlář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1201487 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty – zejména rozhodnutím o

„Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

povolení stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Uničov, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUUV 4808/2012 ŽP ze dne 24.5.2012, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopie všech vyjádření dotčených organizací, a kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Uničov, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUUV 4808/2012 ŽP ze dne 24.5.2012.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli
  - vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): archeologický výzkum,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - zajištění slovení rybí obsádky, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - zpracování povodňového plánu,
  - aktualizace (přízpusobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - zpracování havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatel písemně odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Provádění díla, jeho součástí a dílo dokončené musí odpovídat českým technickým normám a evropským technickým schválením platným v době uzavření této smlouvy, jimiž je definována požadovaná kvalita díla, způsob její kontroly a vhodnost výrobků k určenému použití.
6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším

## „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat platným právním předpisům (příloze č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

7. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a přezkoumal projektovou dokumentaci.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1. 4. 2013**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2013**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti předpokládanému termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících realizace díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 7, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti předpokládanému termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.
5. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí staveniště účast autorizovaného stavbyvedoucího.
6. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo k odevzdání dříve než dne uvedeného v odstavci 3, objednatel dílo převezme, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo řádně dokončeno a předáno objednateli dle této smlouvy.
7. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. Další postup smluvních stran bude upraven dodatkem ke smlouvě. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro řádné dokončení a předání díla objednateli dle odstavce 3.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.000.134,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionyjednostotřicetčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.000.134,- Kč

DPH (21%): 420.028,- Kč

Cena za dílo včetně DPH: 2.420.162,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím (dílším plněním) dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, DP Šumperk; Potoční 61, Šumperk 787 01; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek až do výše 90 % celkové ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě doručeného daňového dokladu po předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a po vyklizení staveniště.
5. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 3 bude vždy obsahovat tyto údaje: název akce, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude proplacen.
6. Splatnost faktur je 90 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez proplacení doporučeným dopisem na doručenkou, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
  - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
  - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této smlouvy, jež nebyly objednatel písemně odsouhlaseny.V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednatel není v prodlení s platbou ceny.
8. V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění užije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“).  
Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

## „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a písemně odsouhlasené objednatelem.

9. Objednatel si vyhrazuje právo změnit objem finančních prostředků, jež mají být prostavěny v průběhu jednotlivého kalendářního roku, v návaznosti na výši finančních prostředků, které má pro daný kalendářní rok k dispozici pro provádění díla, a v této souvislosti upravit časový a finanční harmonogram provádění díla. V případě, že dojde k podstatné změně časového a finančního harmonogramu provádění díla, a nedojde-li k dohodě o přiměřené úpravě podmínek provádění díla (včetně cenových), je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
  - zřizovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
  - provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečně.

### IV.

#### Další práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
- Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
- Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
- Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

„Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona.
11. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zajistí nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítích jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel nejpozději v den předání staveniště předá objednateli doplněnou dokumentaci stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy (např. betonářské práce, zdicí práce apod.)
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků, Ing. Pavla Hopjana a Ing. Lukáše Kavuloka.

Uvedení zástupci jsou mimo jiné oprávněni:

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštění užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů a kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu příp., není-li uvedení do původního stavu možné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

„Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou, zajistí provedení šetrného slovení rybní obsádky. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, boševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu



## „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky činí 2,0 mil. Kč a je shodná s nabídkovou cenou.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění zhotovované stavby proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky činí 2,0 mil. Kč a je shodná s nabídkovou cenou.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí zhotoveného díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání objednateli veškeré doklady spojené s realizací díla včetně dodacích listů na použitý materiál.

### V.

#### **Předání a převzetí díla, záruka za jakost, vlastnictví k dílu a přechod nebezpečí škody na něm**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy dle předchozí věty. O tomto předání a převzetí bude proveden datovaný zápis, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.  
Zápis bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - protokol o slovení rybí obsádky,Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou dílo není způsobilé řádně plnit svou funkci pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

## „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

5. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude objednatel u zhotovitele písemně. Neuplatní-li objednatel jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje řádné odstranění vad díla.
6. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a zjištěné vady odstranit do 7 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V tomto oznámení objednatel vady popíše, popř. uvede, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
9. Dílo vzniká na pozemcích ve vlastnictví státu, případně jiných subjektů. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel; toto nebezpečí přechází na objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.

## VI.

### Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,9 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu v případě, kdy prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby a zapisovat do něj i případné práce subdodavatelů. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v prac. době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvních ujednání dle čl. IV. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce, nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 5 této smlouvy nebo při předání a převzetí dokončeného díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

(Pozn.: Autorizovaným stavbyvedoucím se rozumí osoba zajišťující odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění, oprávněná k výkonu činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., v účinném znění.)


„Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“

5. V případě porušení čl. IV. odst. 35 nebo 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc.
6. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. IV. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
7. V případě porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých).
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - hrubě nebo opakovaně nekvalitního provádění prací,
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, pokud toto zpoždění nebude v bezprostředně následujícím měsíci vyrovnáno,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.V takových případech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež nebyly provedeny vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této smlouvy.
9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s porušením povinnosti sankcionovaným smluvní pokutou, a to v plné výši.
10. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
11. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.
12. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc, jakož i v případě dle čl. III. odst. 9 této smlouvy.
13. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
14. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, v němž je tato část díla pro objednatele upotřebitelná pro další provádění díla. Nezabudovaný materiál je majetkem zhotovitele.

**VII.  
Závěrečná ujednání**


1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování provádění díla.
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech a jeden stejnopis obdrží MZe.

Ve Vsetíně, dne: 5.5.2013

  
.....  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků- oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně

Ve Vidči, dne:

26-04-2013

  
.....  
Vodohospodářské a dopravní stavby  
Vsetín s.r.o. (1)  
168 53 Vidče 20  
IČO: 25836626 DIČ: CZ25836626  
[01] Ing. Zdislav Slezák  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Optim - úrs		Základní rozpočet
Objekt: SO00	Název objektu:	JKSO:
Stavba: 2013/21	Název stavby: Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Správa toků	Náklady na MJ:	2 000 134,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013/21	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 999 410,00	
	PSV celkem	91,00	
	M práce celkem	634,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		2 000 134,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		2 000 134,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jurenka Datum: 9.3.2013 Podpis:	Jméno: Ing. Slezák Datum: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. (1) Podpis: 766 53 Viděš 28 IČO: 25036826 DIČ: CZ25036825 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	2 000 134,00 Kč
DPH	21,0% činí:	420 028,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>2 420 162,00 Kč</b>

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
12 Odkopávky a prokopávky	163 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13 Hloubené výkopávky	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15 Roubení	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16 Přemístění výkopku	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17 Konstrukce ze zemin	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18 Povrchové úpravy terénu	80 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200VD vedlejší a ostatní náklady	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27 Základy	252 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Zdi přehradní a opěrné	322 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš	405 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
462VD vodorovné konstrukce	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900VD Úprava ploch	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
991VD zabezpečení staveniště	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
992VD zařízení staveniště	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
994VD Sanace ploch po stavbě	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
995VD uložení pařezů	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
H31 Hydromeliorace	432 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě a vlhkosti	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>1 999 410,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,0</b>

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	201,81	807,24	0,00005	0,00020
2	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	13,00	306,25	3 981,25	0,00010	0,00130
3	112 20-1119.R00	Odstranění pařezů o průměru do 100 cm, svah 1:5	kus	1,00	4 752,10	4 752,10	0,00000	0,00000
4	115 00-1106.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm	m	20,00	706,65	14 133,00	0,02520	0,50400
5	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	360,00	15,00	5 400,00	0,00000	0,00000
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>29 073,59</b>		<b>0,50550</b>
<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>						
6	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	487,26	34,58	16 849,45	0,00000	0,00000
7	124 30-3102.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 10000 m3	m3	2 441,87	44,00	107 442,28	0,00000	0,00000
8	124 30-3109.R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	2 441,87	16,15	39 436,20	0,00000	0,00000
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>163 727,93</b>		<b>0,00000</b>
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>						
9	131 30-1191.R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	491,60	57,86	28 443,98	0,00000	0,00000
10	131 30-1202.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	491,60	220,00	108 152,00	0,00000	0,00000
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>136 595,98</b>		<b>0,00000</b>
<b>15</b>		<b>Roubení</b>						
11	151 10-1102.R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	150,00	5,00	750,00	0,00000	0,00000
12	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	150,00	5,00	750,00	0,00000	0,00000
	<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>1 500,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>						
13	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	79,15	55,66	4 405,49	0,00000	0,00000
14	162 20-1476.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	4,00	154,44	617,76	0,00000	0,00000
15	162 20-1477.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	kus	13,00	270,16	3 512,08	0,00000	0,00000

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	162 20-1478.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m	kus	1,00	339,24	339,24	0,00000	0,00000
17	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	912,67	25,00	22 816,75	0,00000	0,00000
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>31 691,32</b>		<b>0,00000</b>
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>								
18	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	92,21	9,37	864,01	0,00000	0,00000
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	135,40	26,93	3 646,32	0,00000	0,00000
20	174 20-1202.R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	4,00	71,72	286,88	0,00000	0,00000
21	174 20-1203.R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	13,00	138,16	1 796,08	0,00000	0,00000
22	174 20-1204.R00	Zásyp jam po pařezech nad D 90 cm	kus	1,00	148,00	148,00	0,00000	0,00000
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>6 741,29</b>		<b>0,00000</b>
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>								
23	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 750,91	2,68	4 692,44	0,00000	0,00000
24	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	863,87	6,78	5 857,04	0,00000	0,00000
25	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech nebo násypch v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	1 838,88	4,00	7 355,52	0,00000	0,00000
26	181 30-1111.R00	Rozprostření omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 750,91	3,08	5 392,80	0,00000	0,00000
27	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	797,79	18,30	14 599,56	0,00000	0,00000
28	182 20-1101.R00	Svahování hutněných násypů	m2	74,14	15,76	1 168,45	0,00000	0,00000
29	182 30-1131.R00	Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	863,87	11,62	10 038,17	0,00000	0,00000
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>49 103,97</b>		<b>0,00000</b>
<b>27 Základy</b>								
30	274 31-5412.R00	Základové pasy z betonu vodost. XC4 C30/37	m3	89,20	2 594,00	231 384,80	0,00000	0,00000
31	274 35-1111.R00	Bednění základových pasů oboustranné (vč. odstranění)	m2	53,86	390,00	21 005,40	0,00000	0,00000
	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>252 390,20</b>		<b>0,00000</b>
<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>								



Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
32	321 36-6112.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 22 mm - roxory na uchycení kamenů přelivné sekce	t	0,10	18 000,00	1 800,00	0,00000	0,00000
33	326 22-1311.R00	Zdění obklad. řádk. zdiva na MC15 nad 3 m3 hrubého	m3	21,50	4 800,00	103 200,00	0,00000	0,00000
34	326221399VD	Firem pol.: Zdění obkladního zdiva řádkového - přeliv přehrážky, strojní ukládání vyrobených kame	m3	4,40	8 200,00	36 080,00	0,00000	0,00000
35	326 31-3213.R00	Zdivo nadzákl. z bet. vodost. nad 3m3, XF4 C30/37	m3	33,00	2 880,00	95 040,00	0,00000	0,00000
36	326 35-1112.R00	Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. nad 1 m, včetně odbednění	m2	49,00	390,00	19 110,00	0,00000	0,00000
37	326 35-2110.R00	Bednění ploch válcově zakřivených, vč. odstranění bednění	m2	30,80	560,00	17 248,00	0,00000	0,00000
38	327 36-1040.R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,02	18 000,00	360,00	1,05313	0,02106
39	327 36-1211.R00	Výztuž opěrných zdí pruty z oceli 11373,D do 12 mm	t	2,75	18 000,00	49 500,00	1,06103	2,91783
	<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>322 338,00</b>		<b>2,93890</b>
<b>46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš</b>								
40	462 51-3161.R00	Firem pol: Zához z kamene zához. nad 500 kg bez výplně mezer - stabilizační pasy dno	m3	42,17	830,00	35 001,10	0,00000	0,00000
41	463 21-2300.R00	Firem pol.: Romanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 - 1000 kg,urov.líce (stabiliz. pasy)	m3	319,82	810,00	259 054,20	0,00000	0,00000
	<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš</b>				<b>294 055,30</b>		<b>0,00000</b>
<b>462VD vodorovné konstrukce</b>								
42	462511168VD	Firem pol.: Zához z lom. kamene hmot. 500-1000 kg, s urovnáním líce, kladeny na štět - stabilizační	m3	7,80	830,00	6 474,00	0,00000	0,00000
	<b>462VD</b>	<b>vodorovné konstrukce</b>				<b>6 474,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>900VD Úprava ploch</b>								
43	90010VD	Firem pol.: Zřízení sjezdů, vyspráva krajnice, sanace vyjetých kolejí	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000
44	900VD	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	4 800,00	2,50	12 000,00	0,00000	0,00000
	<b>900VD</b>	<b>Úprava ploch</b>				<b>32 000,00</b>		<b>0,00000</b>

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských</b>								
45	931 96-1115.RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	5,70	120,00	684,00	0,00000	0,00000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				684,00		0,00000
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>								
46	971 04-2122.R00	Firem pol.: Vrtání otvorů do kamene přelivné sekce pro osazení výztuže, prům. 3 cm, hl. do 30 cm	kus	112,00	7,00	784,00	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				784,00		0,00000
<b>991VD zabezpečení staveniště</b>								
47	991VD	Firem pol.: ohraničení a zabezpečení staveniště (např. mobilní zábrany), soubor opatření	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
	991VD	zabezpečení staveniště				4 000,00		0,00000
<b>992VD zařízení staveniště</b>								
48	992VD	Firem pol.: zařízení staveniště (mobilní WC, unimo buňka, úschova materiálu apod.)	ks	1,00	1,00	1,00	0,00000	0,00000
	992VD	zařízení staveniště				1,00		0,00000
<b>994VD Sanace ploch po stavbě</b>								
49	9941VD	Firem pol.: Očištění komunikace do nečistot, úklid vozovky	m2	26 250,00	0,10	2 625,00	0,00000	0,00000
	994VD	Sanace ploch po stavbě				2 625,00		0,00000
<b>995VD uložení pařezů</b>								
50	995VD	Firem pol.: Likvidace pařezů zakopáním	ks	18,00	20,00	360,00	0,00000	0,00000
	995VD	uložení pařezů				360,00		0,00000
<b>711 Izolace proti vodě a vlhkosti</b>								
51	711 11-2131.R00	Izolace proti vlhkosti svís. 1x MOAL, za studena	m2	11,40	8,00	91,20	0,00017	0,00194
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				91,20		0,00194
<b>M46 Zemní práce při montážích</b>								

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
52	460 65-0016.R00	Podkladová vrstva z betonu X0 C12/15	m3	5,76	110,00	633,60	0,00000	0,00000
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>633,60</b>		<b>0,00000</b>
<b>H31</b>		<b>Hydromeliorace</b>						
53	996VD	Firem pol: Likvidace přebytečného výkopku ( kalkulace pro vodorovný přesun na skládku, uložení	m3	2 705,86	70,48	190 709,01	0,00000	0,00000
54	998 31-2011.R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	1 078,29	10,00	10 782,90	0,00000	0,00000
55	0071VD	Firem pol.: Cementová epoxidem zušlechťená malta vč. aplikace - spojovací můstek mezi podkladním b	20 kg	5,58	80,00	446,40	0,00000	0,00000
56	00888VD	PVC spárový pás - těsnění pracovní spáry mezi beton. základem a beton. jádrem přehrážky, šířka 2	m	24,45	150,00	3 667,50	0,00000	0,00000
57	111 63-372..	Gumoasfalt SA-27 suspenze asfaltová dvousložková	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000
58	247-70003	Lepidlo kotvicí šedý 250 ml	kus	45,00	27,50	1 237,50	0,00000	0,00000
59	313-16663	Sít' svařovaná Kari KY 49 3 x 2 m rohož, průměr drátu 8,0/8,0 mm rozteč drátu 100/100 mm	kus	3,00	462,00	1 386,00	0,00000	0,00000
60	58395006	Kopák hrubý 2 PR 1,5 m2/t	T	16,00	8 125,00	130 000,00	0,00000	0,00000
61	583-95006	Kopák hrubý 2 PR 1,5 m2/t	T	50,00	1 485,00	74 250,00	0,00000	0,00000
62	592-44321.A	Fólie hydroizolační - zatěsnění původního koryta Rakovce	m2	26,00	9,90	257,40	0,00000	0,00000
63	693-70524	Geotextilie 600g/m2 do 6 m, 100% PP netkaná, geotextilie zpevněná vpichováním	m2	44,00	31,90	1 403,60	0,00000	0,00000
	<b>H31</b>	<b>Hydromeliorace</b>				<b>415 340,31</b>		<b>0,00000</b>
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
64	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	17,00	85,80	1 458,60	0,00005	0,00085
65	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	10,00	201,74	2 017,40	0,00005	0,00050
66	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	306,25	306,25	0,00010	0,00010
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>3 782,25</b>		<b>0,00145</b>
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>						
67	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	136,50	205,26	28 017,99	0,00000	0,00000

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
68	132 30-1292.R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 nad100m3	m3	136,50	47,52	6 486,48	0,00000	0,00000
	13	Hloubené vykopávky				34 504,47		0,00000
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>						
69	162 20-1475.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	17,00	42,02	714,34	0,00000	0,00000
70	162 20-1476.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	10,00	154,44	1 544,40	0,00000	0,00000
71	162 20-1477.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	kus	1,00	270,16	270,16	0,00000	0,00000
	16	Přemístění výkopku				2 528,90		0,00000
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>						
72	174 20-1201.R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	17,00	33,70	572,90	0,00000	0,00000
73	174 20-1202.R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	10,00	71,72	717,20	0,00000	0,00000
74	174 20-1203.R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	138,16	138,16	0,00000	0,00000
	17	Konstrukce ze zemin				1 428,26		0,00000
<b>46</b>		<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš</b>						
75	462 51-3161.R00	Firem pol: Zához z kamene zához. nad 500 kg bez výplně mezer - stabilizační pasy dno	m3	21,84	830,00	18 127,20	0,00000	0,00000
76	463 21-2300.R00	Firem pol.: Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 - 1000 kg,urov.líce (stabiliz. pasy)	m3	114,66	810,00	92 874,60	0,00000	0,00000
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš				111 001,80		0,00000
<b>991VD</b>		<b>zabezpečení staveniště</b>						
77	991VD	ohraničení a zabezpečení staveniště (např. mobilní zábrany), soubor opatření	ks	2,00	1,00	2,00	0,00000	0,00000
	991VD	zabezpečení staveniště				2,00		0,00000
<b>995VD</b>		<b>uložení pařezů</b>						
78	995VD	Firem pol.: Likvidace pařezů zakopáním	ks	28,00	20,00	560,00	0,00000	0,00000
	995VD	uložení pařezů				560,00		0,00000
<b>H31</b>		<b>Hydromeliorace</b>						

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
79	996VD	Firem pol: Likvidace přebytečného výkopku ( kalkulace pro vodorovný přesun na skládku, uložení	m3	136,50	70,48	9 620,52	0,00000	0,00000
80	998 31-2011.R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	255,62	30,00	7 668,60	0,00000	0,00000
	H31	<b>Hydromellorace</b>				<b>17 289,12</b>		<b>0,00000</b>

### 18 *Povrchové úpravy terénu*

81	183 10-4224.R00	Kopání jamek D 35 cm, hl. 35 cm, zabuř. zemina 4 kus		206,00	12,67	2 610,02	0,00000	0,00000
82	183 10-4424.R00	Kopání jamek D 50 cm, hl. 50 cm, zabuř. zemina 4 kus		17,00	27,34	464,78	0,00000	0,00000
83	184 00-4412.R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 50/hl.50 cm kus		17,00	11,13	189,21	0,00000	0,00000
84	184 00-4722.R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm kus		206,00	5,54	1 141,24	0,00000	0,00000
85	184 80-4112.R00	Ochrana dřevín před okusem z drát.pletiva v rovině kus		223,00	7,52	1 676,96	0,00022	0,04906
86	184 80-7911.R00	Signální kolík dl. 1,5 m, průměru 4 - 5 cm k sazenici keřů kus		17,00	91,30	1 552,10	0,00000	0,00000
87	184 80-7911.R00	Signální kolík dl. 1,5 m, průměru 4 - 5 cm k sazenici keřů kus		206,00	91,30	18 807,80	0,00000	0,00000
88	184 81-6111.R00	Hnojení sazenic průmysl. hnojiv do 0,25 kg k 1saz kus		223,00	5,50	1 226,50	0,00000	0,00000
89	026-51279	Olše lepkavá - Alnus glutinosa odrostek nad 120 cm kus		7,00	18,88	132,16	0,00000	0,00000
90	026-51371	Svída - Cornus alba 50-60cm kus		32,00	10,02	320,64	0,00200	0,06400
91	026-52445	Ptačí zob - Ligustrum vulgare 50 - 80 cm kus		97,00	10,65	1 033,05	0,00000	0,00000
92	026-56004	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, 150-200 cm kus		10,00	80,67	806,70	0,00000	0,00000
93	026-56014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm kus		77,00	12,53	964,81	0,00600	0,46200
	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>30 925,97</b>		<b>0,57506</b>

### 200VD *vedlejší a ostatní náklady*

94	000RVD	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců s soubor		1,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
95	20010VD	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uved soubor		1,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
96	200-11RVD	Protokolami předání stavbou stavbou dotčených						

Stavba: 2013/21	Dražůvka -Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: SO00		Datum tisku: 9.3.2013	
Rozpočet: 01	Optim - úrs		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu						
		soubor		1,00	2 200,00	2 200,00	0,00000	0,00000
97	20012VD	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 elektr.) objednat. a						
		soubor		1,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
98	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství						
		soubor		1,00	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000
99	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných p						
		soubor		1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000
100	2005RVD	zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu in						
		soubor		1,00	100,00	100,00	0,00000	0,00000
101	2006VD	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dop						
		soubor		1,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
102	2007RVD	Zajištění slovení rybi obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a oznámení o za						
		soubor		1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
103	2008RVD	Zajištění ochrany vzrostlých stromů přes poškozením						
		soubor		1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000
104	200916VD	Zpracování geometrického plánu stavby						
		soubor		1,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
105	20091VD	Aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provedení opatření z ně						
		soubor		1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000
106	20092VD	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. podobě) a						
		soubor		1,00	1,00	1,00	0,00000	0,00000
107	20093VD	Zpracování a předání doplnění PD pro provádění stavby o technologické postupy zhotovitele						
		soubor		1,00	100,00	100,00	0,00000	0,00000
108	20095VD	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu						
		soubor		1,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
	<b>200VD</b>	<b>vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>47 901,00</b>		<b>0,00000</b>


Harmonogram prací stavby Dražůvka –Rakovec-RO, Rakovec km 0,0 – 0,6

SO01		4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2012	9/2013	celkem
1		50	100	40	300	50	40	580
2			150	103				253
3				100	122	100		322
4				120	150	91	50	411
H31			33	135	135	130		433
9						1		1
<b>CELKEM</b>		<b>50</b>	<b>283</b>	<b>498</b>	<b>707</b>	<b>372</b>	<b>90</b>	<b>2000</b>

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

Dne. 9.3.2013

Vodohospodářské a stavební  
 Ysetin s.r.o.  
 756 53 Vokos 28  
 IČO: 25336626 DIČ: CZ25336626

  
 Ing. Zdislav Slezák  
 jednatel společnosti