

Smlouva o dílo a smlouva licenční

č. 141026VZS

podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zák. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451,

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,

zastoupené **Ing. Danielem Szórádem, Ph.D.**, generálním ředitelem,

bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú. 26300-511/0100,

jako **objednatel**,

a

FORESTA SG, a.s.,

se sídlem Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín,

IČO: 607 35 384, DIČ: CZ 60735384,

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2340,

zastoupená **Ing. Vítem Zgarbou**, předsedou představenstva,

bankovní spojení Česká spořitelna Vsetín, č.ú. 1778512319/0800,

jako **zhotovitel**,

takto:

I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je technologické povýšení programu “SKOL” (tj. programu umožňujícího výpočet škod a náhrad způsobených na lesích v souladu s vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, a v souladu s vyhláškou č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku), jež zhotovitel pro objednatele vytvořil na základě Smlouvy o dílo č. 00-05-03 ze dne 20. 7. 2000 a dalších doplňujících smluv (zejména Smlouva o dílo č. 02-05-13 ze dne 29. 5. 2002, Smlouva o dílo č. 04-02-10 ze dne 16. 2. 2004 a Smlouva o dílo č. 05-02-09VZS ze dne 17. 2. 2005), a to za účelem přizpůsobení tohoto programu provozu v prostředí Citrix nebo terminálových služeb dle rozhodnutí (příkazu) objednatele sdělenému písemně zhotoviteli. Technologické povýšení zahrnuje i změny stávající win aplikace v prostředí Delphi a dále změny databáze programu SKOL na MS SQL.
- 2) Vlastní programové řešení bude koncepčně zhotoveno na základě specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy coby její Příloha č.1.

II. Doba plnění; licenční ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo tak, aby bylo dosaženo optimálního náběhu jeho provozního užití.
- 2) **Zhotovitel připraví betaverzi díla - SW SKOL SQL k testování u objednatele nejpozději do 6ti měsíců od uzavření této smlouvy.** O předání a převzetí betaverze díla k testování bude pořízen předávací protokol.
- 3) **Zhotovitel předá objednateli řádně provedené dílo coby celek nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení úprav otestované betaverze díla ze strany objednatele.**
- 4) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu budou náležet veškerá majetková práva autora díla prováděného dle této smlouvy. Převzetím řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem zhotovitel poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2358 odst. 1 občanského zákoníku oprávnění k výkonu práva užit (licenci) veškerá autorská díla v takovém díle obsažená, a to po celou dobu trvání majetkových práv autora, a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Objednatel není oprávněn dílo rozmnožovat pro účely prodeje či bezplatného postoupení díla 3. osobám a není oprávněn zasahovat jakýmkoliv způsobem do autorského díla s výjimkou případů, kdy tak stanoví autorský zákon.

III. Cena za dílo a platební podmínky

- 1) Cena za dílo coby celek je dohodou smluvních stran ujednána dle úplného rozpočtu, který je obsažen v Příloze č.1 této smlouvy a činí celkovou částku ve výši **996.800,- Kč (slovy: devětsetdevadesátšesttisíc osmsetkorunčeských) bez DPH.** K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši podle zvláštního právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje též odměnu za poskytnutí licence dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, jakož i veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytnutím všech plnění dle této smlouvy.
- 2) Platební podmínky:
 - Objednatel zaplatí zhotoviteli částku ve výši **350.000,-Kč**, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této smlouvy a splatné do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši podle zvláštního právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost;
 - Objednatel dále zaplatí zhotoviteli částku ve výši **500.000,-Kč**, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu potvrzujícího předání a převzetí betaverze díla k testování dle čl. II. odst.2 této smlouvy, se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši podle zvláštního právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost;
 - Zbývá výše ceny za dílo jako celek, tj. částka ve výši **146.800,-Kč** představující rozdíl mezi cenou za dílo jako celek a zaplacenými zálohami, bude objednatelem zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení úprav otestované betaverze díla ze strany objednatele a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků objednatelem, se lhůtou splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzující předání a převzetí díla coby celku podepsaný oběma smluvními stranami dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy.

- 3) Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat všechny náležitosti dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění) a této smlouvy. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, bude vrácena bez proplacení, aniž by se objednatel dostal do prodlení s její úhradou.
- 4) Jakékoliv služby či úpravy programu SKOL, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli, mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě (nebo samostatné smlouvy) a v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. V takovém případě jednotková cena za služby či úpravy nepřesáhne částku ve výši **1.112,50 Kč bez DPH** za jednu hodinu práce.

IV.

Převzetí díla

- 1) Místem plnění je sídlo objednatele.
- 2) Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před termínem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy dát podnět objednateli k dohodě o konkrétním čase předání a převzetí díla coby celku v rámci lhůty dle čl. II. této smlouvy. Nedojde-li k dohodě na konkrétním čase předání a převzetí díla coby celku, není tím dotčena povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit ve lhůtě dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady. O předání a převzetí provedeného díla coby celku bude sepsán datovaný Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

V.

Odpovědnost za vady, záruka, součinnost a smluvní pokuta

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla o době trvání jeden rok od převzetí díla objednatелеm.
- 2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly v důsledku nepřesných dat a informací dodaných objednatелеm.
- 3) Objednatel je povinen zajistit po dobu zhotovování díla možnost konzultace zhotovitele se zaměstnanci objednatele pracujícími na příslušných organizačních úrovních a jejich součinnost potřebnou k realizaci díla.
- 5) V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo coby celku za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

VI.

Ochrana informací

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, nebude-li této mlčenlivosti objednatелеm výslovně písemně zbaven. Informace získané při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním je zhotovitel oprávněn využít pouze pro účely plnění této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno plnění povinností uložených obecně závazným právním předpisem nebo příslušným orgánem veřejné moci.

VII. Závěrečná ujednání

- 1) Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny formou písemné dohody podepsané zástupci obou smluvních stran.
- 2) Jakákoliv zpráva předávaná jednou stranou straně druhé bude v písemné formě a bude zaslána doporučeně poštou nebo faxem s potvrzením o přijetí, nebo předána na adresu, kterou za tímto účelem druhá strana uvedla v této smlouvě nebo na adresu, kterou později druhé straně za stejným účelem sdělila. Zpráva se považuje za doručenou při přímém předání v den předání, při zaslání poštou dnem doručení a při zaslání faxem po potvrzení doručení příjemcem, při zaslání elektronickou poštou k okamžiku doručení potvrzení o přijetí e-mailové zprávy.
- 3) Obě smluvní strany ponесou a budou odpovědné za své náklady vzniklé jako součást přípravy a provádění této smlouvy.
- 4) Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
- 5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č.1 – Specifikace předmětu díla a rozpočet.

Za objednatele

V *Hradec Králové* dne *30.3.2015*

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

v zast.
správní ředitel
Ing. Les Králík MBA

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

[26]

Za zhotovitele

V *Katíně* dne *27.3.2015*

Ing. Vít Zgarba
předseda představenstva
FORESTA SG, a.s.



FORESTA SG, a.s.
Vsetín, Horní náměstí 1
DIČ: CZ60735384

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční č. 141026VZS

Specifikace předmětu díla a rozpočet

SW SKOL byl u LČR implementován v roce 2000 a byl postaven a dosud funguje v databázovém prostředí Borland Paradox. Technologický pokrok IT prostředí způsobuje zvýšená rizika provozu starších SW aplikací založených na jednovrstvé architektuře. Z toho důvodu vyvstal u provozovatele SW SKOL požadavek na technologické povýšení této aplikace tak, aby umožnila centrální provoz databáze a aby byla schopna bezpečně zvládnout zpracování narůstajícího objemu pořizovaných dat.

Tato specifikace reflektuje tento stav a obsahuje nezbytné technologické povýšení SW SKOL, kdy nová verze aplikace (SW SKOL SQL) bude založena na vícevrstvé architektuře pro možnost centrálně provozované databáze. SW bude možno bezpečně provozovat na nových OS Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a následujících operačních systémech.

Předmětem technologického povýšení je změna stávající win aplikace v prostředí Delphi a změna databáze SKOL na MS SQL tak, aby mohl být SKOL provozován v prostředí Citrix nebo terminálových služeb.

Předmětem úprav je zejména:

- ✓ **převod stávající databáze z Borland Paradox na MS SQL** – tj. rozšíření tabulek o identifikační údaje podřízených složek, převod dat do nových struktur, úpravu algoritmů při výpočtech apod.
- ✓ **napojení na centrální MS SQL Server** – provoz centrálního serveru v interní síti objednatele buď na některém ze stávajících MS SQL Serverů, nebo na vyhrazeném serveru pro tuto aplikaci. Jeho správa bude v kompetenci objednatele
- ✓ **vytvoření centrální databáze aplikace** – tj. zlepšení zabezpečení dat, možnosti výběru a dohledání informací z celé republiky na jednom místě, vyloučení chybovosti a pracnosti při sehrávání dat z jednotlivých LS a revírů
- ✓ **vytvoření multiuživatelského prostředí a přístupu k DB** – tj. vyřešení souběžnosti zadávání stejných dat, transakcí při ukládání dat, uživatelské zámky, zařazení uživatelů v rámci organizační struktury, centrální přístupová práva pro jednotlivé funkčnosti aplikace apod.
- ✓ **prostředí aplikace** - aplikace bude provozována buď v prostředí Citrix nebo terminálových služeb. Centrální aplikace vyřeší pracnost při instalaci a upgradech programů. Cílové prostředí pro běh aplikace bude řešeno ve spolupráci s objednatelem na základě technických možností v rámci organizace
- ✓ **úprava formulářů aplikace** - vzezření jednotlivých formulářů aplikace a editačních formulářů bude vůči uživateli v maximální míře stejné nebo podobné jako v dosavadní aplikaci (rychlé zaučení obsluhy aplikace)
- ✓ **tvorba nových výstupních sestav** - tj. zohlednění struktury centrální databáze

ROZPOČET PRACNOSTI ÚPRAV APLIKACE

Přehled požadavků na technologické povýšení aplikace

a) **Systémové požadavky** - napojení na centrální MS SQL Server, vytvoření centrální databáze aplikace, vytvoření multiuživatelského prostředí a přístupu k DB, prostředí aplikace, napojení na datový sklad LHP a LHE atd.

b) **Převod databáze na MS SQL** - převod dat do nových struktur, úpravu algoritmů při výpočtech apod.

c) **Modul Škody** – vlastní práce na úpravách aplikace pro výpočet škod, úprava přehledových a editačních formulářů modulu, úprava výstupních sestav

d) **Modul Újmy** - vlastní práce na úpravách aplikace pro výpočet náhrad za újmy omezením LH, úprava přehledových a editačních formulářů modulu, úprava výstupních sestav

e) **Uživatelská příručka a help** – tvorba uživatelské příručky a nápovědy k aplikaci

f) **Příprava školení a vlastní školení** – příprava školicích materiálů, školení uživatelů a administrátorů ústředí podniku zadavatele

Výše uvedený přehled sestává u jednotlivých okruhů požadavků z fází:

Analýza – tj. práce na vytvoření potřebných modelů systému, popisy stavů a procesů, které mohou probíhat, technická a programová analýza díla dle předmětu zakázky.

Výroba – tj. vyprogramování jednotlivých modulů, sestavení celého řešení, kompilace, tvorba výstupních sestav, ostatní práce spojené s tvorbou díla atd.

Testování – tj. práce na testování jednotlivých modulů, jejich vzájemných vazeb, testování celé aplikace proti zadání, testování datových toků.

Pracnost jednotlivých okruhů požadavků (uvedena v člověkodnech) – úplný rozpočet:

Fáze	a)	b)	c)	d)	e)	f)	Celkem
Analýza	2	3	1	1	-	-	7
Výroba	18	45	12	16	3	3	97
Testování	2	4	1	1	-	-	8
Celkem	22	52	14	18	3	3	112

Pracnost úprav 112 člověkodnů

Cena/ 1 člověkoden práce 8.900,- Kč bez DPH

Cena celkem (za 112 člověkodnů) 996.800,- Kč bez DPH