

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: S915/2013/184

Zakázkové číslo objednatele:

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Vlastimil Stupka s.r.o. |

Nový Hrozenkov 832, PSČ 75604 |

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34771 |

28614291 |

CZ28614291 |

Vlastimil Stupka |

Ing. Michal Juříček |

K.B. 43-6500490277/0100 |

604389647 |

571451206 |

stupka-vlastimil@volny.cz

2. OBJEDNATEL

sídlo:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

jednající:

na základě podpisového řádu č. 3/2009

oprávněn jednat ředitel Krajského

ředitelství:

ve věcech technických jedná:

Fakturační adresa:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

Lesy České republiky, s.p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

u Krajského soudu v Hradci Králové, odd AXII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel – pověřený výkonem funkce generálního ředitele

Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín

Ing. Martin Andris, technický pracovník pro HIM LS Rožnov pod Radhoštěm

Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R., Láň 2461, Rožnov p.R., 75661

724 523 790

andris.ls116@lesy-cr.cz

Komerční banka, a.s. Hradec Králové, číslo účtu 26300-511/0100

II.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: Lesy České republiky, s.p. v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S915/2013/184** – **sdr.zak.LDS revír revír Dolní a Horní Bečva**

Místo plnění: **k.ú.Dolní a Horní Bečva**

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatel odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.

Termíny plnění

1. Předání pracoviště zhotoviteli 16.9.2013
2. Zahájení prací zhotovitele 16.9.2013
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) 18.10.2013
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 348.109,- Kč bez DPH, slovy třistačtyřicetsumtisícstodevět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 348.109,- |

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude případně dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce pouze za dobu do přerušeni prací.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytýčením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el. energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané

objednatel, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.
7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k Objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv po dobu trvání Smlouvy splňovat zavazuje, že okamžitě, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového Stavbyvedoucího.
10. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat Zhotovitele o změnu osoby Stavbyvedoucího, přičemž Zhotovitel je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho týdne od doručení písemné žádosti Objednatele. Objednatel je povinen svou žádost odůvodnit objektivními důvody.
11. Zhotovitel je oprávněn odvolat Stavbyvedoucího z provádění Díla nebo jej nahradit jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatel.
12. V případě, že v souladu s ujednáním obsaženým shora v čl. VI odst. 9 až 11 Smlouvy dojde ke

změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně Objednateli oznámit novou osobu Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

13. Jako nový Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba, která není v pracovněprávním vztahu k Objednateli. Jako nový Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky Objednatele stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky pro výkon této funkce.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelem.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převjímce prací dalším postupem zakrytých. Převjímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a po zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.

26. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky činí 220 tis. Kč.
27. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění zhotovované stavby proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky činí 220 tis. Kč.
28. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
29. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež nebylo řádně dokončeno, objednatel není povinen převzít.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

- originál stavebního deníku

IX. Z á r u k a

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v trvání 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od uplatnění její reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. V případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli delším než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV ve spojení s přílohou č. 1. této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě opožděného odstranění vady (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 26, 27, 28 nebo 29 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla

mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (dotace).

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla,
 - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 20 dnů,
 - překročení smluvní ceny nebo
 - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 20 dnů.
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst. 2 obchodního zákoníku.

XII.

Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. Upozornění je třeba druhé smluvní straně doručit nejpozději v den podpisu smlouvy. K upozornění postačí zaslání takového sdělení e-mailem.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:

příloha č. 1 - položkový rozpočet

V *Marek Hrozenek* dne: *19.9.2013*

Vlastimil ŠTUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA

756 04 Nový Hrozenkov 832

IČ: 28814291, tel: 604 389 647.

Za zhotovitele

V *z. h. e.* dne: **16-09-2013**

Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1306, 501 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlího
Přemyslova 5039, 760 01 Zlín

Rekapitulace zakázky:

116 -sdr.zak.LDS revír Dolní a Horní Bečva

Lesní cesta	cena bez PDH	DPH	DPH	cena celkem
SV Klůč-Skalíkova louka	92 099,50	1,21	19 340,90	111 440,40
LC Prostá	32 968,00	1,21	6 923,28	39 891,28
LC Kubiška	18 820,40	1,21	3 952,28	22 772,68
LC Jezerné	147 012,20	1,21	30 872,56	177 884,76
SV Hlavatá	28 964,40	1,21	6 082,52	35 046,92
SV Hluboké-HB	28 244,00	1,21	5 931,24	34 175,24
Celkem:	0,00		0,00	0,00
Celkem:	348 108,50	1,21	73 102,79	421 211,29

Osoba oprávněná:

Ing.Pavíček Martin, KŘ:Zlín

Vlastimil STUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA
756 04 Nový Hrozenkov 832
IČ: 28614291, tel: 604 389 647

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Kubiška (731152)		Doba výstavby: 33 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.											
Druh stavby: oprava, údržba - obnova skládky včetně podkladů, výprava kolejí e šterkodří		Začátek výstavby: 29.8.2013		Projektant:											
Lokalita: k.ú.Horní Bečva, nad přehradou, Kubiška, Jeřábíkový		Konec výstavby: 30.9.2013		Zhotovitel: Vlastimil Stupka s.r.o.											
JKSO:		Zpracováno dne: 12.9.2013		Zpracoval: Andriš											
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava		
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
1	12	122302201R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	25,00	90	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
2	16	161101102R00	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	25,00	40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
3	17	171201101R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	25,00	10	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
4	56	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	187,50	55	10 261,78	2 488,22	12 750,00	0,00	0,00	42,84	42,84	RTS I / 2013	
5	H15	56473111R00	Objekty pozemní zvláštní Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	37,50	65	8 316,00	1 986,50	10 312,50	0,19	0,19	35,45	35,45	RTS I / 2013	
6	998222011R00		Objekty pozemní zvláštní Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	42,84	60	1 945,78	491,72	2 437,50	0,20	0,20	7,39	7,39	RTS I / 2013	
Celkem:								2 570,40	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
								0,00	2 570,40	18 820,40					

16.9.2013 *[Signature]*

Vlastimil STUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA
756 04 Nový Hrozenkov 832
IČ: 28614291, tel. 204 339 447

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Prostá (711735)		Doba výstavby: 33 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.						
Druh stavby:		oprava, údržba - obnova skládky včetně podkladů, výpráva kolejí e šterkodití		Začátek výstavby: 29.8.2013		Projektant:						
Lokalita:		k.ú.Horní Bečva, nad přehradou, Prostá		Konec výstavby: 30.9.2013		Zhotovitel: Vlastimil Stupka s.r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne: 12.9.2013		Zpracoval: Andriš						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	12	122302201R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	90,00	90,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	RTS I / 2013
2	16	161101102R00	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	90,00	40,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	RTS I / 2013
3	17	171201101R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	90,00	10,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS I / 2013
4	56	564831111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodití po zhuťnutí tloušťky 10 cm	m2	175,00	55,00	13 676,76	3 358,24	0,19	17 035,00	55,55	RTS I / 2013
5	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	Objekty pozemní zvláštní	m2	114,00	65,00	7 761,60	1 494,84	0,20	7 410,00	33,09	RTS I / 2013
6	H15	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	55,55	60,00	5 915,16	3 333,00	0,00	3 333,00	22,46	RTS I / 2013
							Celkem:		32 968,00			

16.9.2013 *zlevnět*

Vlastimil STUPKA S.R.O.
 A.S. STUPKA JANA
 -SE 04 NOVÝ Mlýnský náhon 632
 75141,21, TEL: 604 689 647

Stavební rozpočet

Název stavby: SV Hlavatá (22995)		Doba výstavby: 33 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.								
Druh stavby: oprava, údržba - obnova podm.úseku- výsádky kolejí 63-125+ štěrkodrt		Začátek výstavby: 29.8.2013		Projektant:								
Lokalita: k.ú.Horní Bečva, Hlavatá, odb.na Bílou		Konec výstavby: 30.9.2013		Zhotovitel: Vlastimil Stupka s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne: 12.9.2013		Zpracoval: Andříš								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	4 320,00			0,00	
1	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	48,00 ✓	90	0,00	4 320,00		0,00	0,00	RTS I / 2013
	16		Přemístění výkopku				0,00	6 240,00			0,00	
2	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	48,00 ✓	40	0,00	1 920,00		0,00	0,00	RTS I / 2013
3	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	48,00 ✓	90	0,00	4 320,00		0,00	0,00	RTS I / 2013
	17		Konstrukce ze zemin				0,00	480,00			0,00	
4	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	48,00 ✓	10	0,00	480,00		0,00	0,00	RTS I / 2013
	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				10 875,66	2 084,34			82,74	
5	56483111R00		Podklad ze štěrkodrti po zhuťnutí tloušťky 10 cm	m2	108,00 ✓	55	4 790,02	1 149,98		0,19	20,42	RTS I / 2013
6	56468111R00		Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	108,00 ✓	65	6 085,64	934,36		0,58	62,32	RTS I / 2013
	H15		Objekty pozemní zvláštní				0,00	4 964,40			0,00	
7	998222011R00		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	82,74 ✓	60	0,00	4 964,40		0,00	0,00	RTS I / 2013
Celkem:									28 964,40			

16.9.2013 *J. Ševčík*

Vlastimil STUPKA s.r.o.
AUTODOOPRAVA
756 04 Nový Hrozenkov/632
IČ: 28614231, tel.: 604 389 647

Stavební rozpočet

Název stavby: SV Hluboký - HB(22995)		Doba výstavby: 33 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.	
Druh stavby: oprava, údržba - srovnání kolejí, obnova točna, odv. příčné průt. aj.		Začátek výstavby: 29.8.2013		Projektant:	
Lokalita: k.ú. Horní Bečva, Hluboké		Konec výstavby: 30.9.2013		Zhotovitel: Vlastimil Stupka s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne: 12.9.2013		Zpracoval: Andriš	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.				
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
1	112201202R00		Odrezáni nebo odsekání paterů průměru 30 - 50 cm	kus	40,00	✓ 250	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
12	125303111R00		Odkopávky a prokopávky				0,00	4 014,00		4 014,00	0,00	0,00	
2	125303111R00		Výkopávky kanálů pro lesotech. meliorace v hor. 4	m3	9,60	✓ 90	0,00	864,00		864,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
3	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	35,00	✓ 90	0,00	3 150,00		3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
16			Přemístění výkopku				0,00	1 784,00		1 784,00	0,00	0,00	
4	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	44,60	✓ 40	0,00	1 784,00		1 784,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
17			Konstrukce ze zemin				0,00	446,00		446,00	0,00	0,00	
5	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	44,60	✓ 10	0,00	446,00		446,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
6	182001132R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	400,00	✓ 30	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
Celkem:											28 244,00		

16.9.2013 *J. Ševčík*

Vlastimil STUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA
758 04 Nový Hrozenov 322
IČ: 23614291, tel.: 66 2538 67

Stavební rozpočet

Název stavby:	SV Kluč-Skal.louka (229994)		Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.						
Druh stavby:	oprava, údržba		Začátek výstavby:	29.8.2013	Projektant:							
Lokalita:	k.ú.Dolní Bečva, pod Skalickou loukou		Konec výstavby:	30.9.2013	Zhotovitel:	Vlastimil Štupka s.r.o.						
JKSO:			Zpracováno dne:	12.9.2013	Zpracoval:	Andriš						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celková soustava	
								Montáž	Celkem			
1	125303111R00	12	Odkopávky a prokopávky Vykopávky kanálů pro lesotech. meliorace v hor. 4	m3	12,80	90	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
2	132301201R00	13	Hlubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	17,00	90	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
3	161101102R00	16	Premístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	17,00	40	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
4	171201101R00	17	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	12,50	10	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
5	174101101R00	17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50	30	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
6	182001132R00	18	Povrchové úpravy terénu Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	670,00	30	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
7	564831111R00	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	450,00	60	21 772,80	5 227,20	27 000,00	0,19	85,08	RTS I / 2013
8	919514111R00	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm-do šterk.lože	m	15,00	1000	7 608,00	7 392,00	15 000,00	0,95	14,22	RTS I / 2013
9	938902103R00	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	120,00	15	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
10	998222011R00	H15	Objekty pozemní zvláštní Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	8,25	70	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
11	59222536		Ostatní materiál Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250	kus	6,00	4000	24 000,00	0,00	24 000,00	1,38	8,25	RTS I / 2013
							Celkem:		92 099,50			

16.9.2013 *Z. Lavetta*

Vlastimil ŠTUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA
756 04 Nový Hrozenkov 832
IČ: 28614251, tel.: 704 289 647

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Jezerné (711733)		Doba výstavby: 33 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.								
Druh stavby: oprava, údržba - obnova +čištění příkopů, výpráva kolejí e šterkodrti, obnova prop.500 mm		Začátek výstavby: 29.8.2013		Projektant:								
Lokalita: k.ú.Horní Bečva, Hluboký, Jezerné		Konec výstavby: 30.9.2013		Zhotovitel: Vlastimil Stupka s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne: 12.9.2013		Zpracoval: Andriš								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	12	12302201R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	4,50	90	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
2	16	161101102R00	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	4,50	40	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
3	17	171201101R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,80	10	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
4	17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťným Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m3	2,70	30	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
5	56	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	1 440,00	55	84 102,94	20 447,06	104 550,00	0,00	349,09	RTS I / 2013
6	56	56473111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm tl. 10 cm	m2	390,00	65	63 866,88	15 333,12	79 200,00	0,19	272,26	RTS I / 2013
7	91	91951411R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Zřiz.propusťku z trub pl.korund. 500x6000 mm-do šterkodrti	m	6,00	1000	3 043,20	2 956,80	6 000,00	0,20	76,83	RTS I / 2013
8	93	938902102R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	450,00	15	0,00	2 956,80	6 000,00	0,95	5,69	RTS I / 2013
9	93	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	350,00	20	0,00	6 750,00	13 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
10	H15	998222011R00	Objekty pozemní zvláštní Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	350,47	60	0,00	21 028,20	21 028,20	0,00	0,00	RTS I / 2013
11	59222536		Ostatní materiál Trouba korundovaná plastová 500x6000	kus	1,00	1000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1,38	RTS I / 2013
Celkem:									147 012,20	1,38	1,38	RTS I / 2013

16.9.2013

Vlastimil STUPKA s.r.o.
AUTODOPRAVA
756 04 Nový Hrozenek-832
IČ: 28614261 tel.: 604 399 647

