

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**zakázkové číslo zhotovitele: 03/03/2012**

**zakázkové číslo objednatele: 06/916/1/45233142/2012**

**I.**

## Sm lu v ní s tr a n y

### 1. ZHOTOVITEL

adresa: MACHÁČEK-TRYMET, s. r. o.  
Hrádkov 34, 680 01 Boskovice  
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45486  
IČ: 269 19 281  
DIČ: CZ 269 19 281  
statutární orgán: Radovan Macháček, jednatel  
zastoupený: Radovan Macháček, jednatel  
bankovní spojení: KB Boskovice, č. účtu: 35-0468710227/0100  
telefon: +420 602 740 607  
fax: +420 516 455 337  
e-mail: info@machacek-trymet.cz

### 2. OBJEDNATEL

I. Lesy České republiky, s.p.  
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel  
na základě Podpisového řádu ředitel  
č. 3/2009 zastoupený: Ing. Vladimír Jandásek  
ředitel Krajského ředitelství Brno  
Jezuitská 13, PSČ 602 00  
KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-5111/0100  
542513311  
542513214  
oi16@lesy.cz

bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-5111/0100  
telefon: 542513311  
fax: 542513214  
e-mail: oi16@lesy.cz

### Fakturační adresa:

Lesy České republiky,s.p.  
lesní správa Bučovice  
Zámek 1  
685 01 Bučovice

## **II.**

### **P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Vyše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavbu „**LC Pistorická**“ v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky 06/916/1/45233142/2012.  
Místo plnění: k.ú.Pistorvice u Lulče, okres Vyškov, JMK.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst.1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelům odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

### **III.**

#### **T e r m í n y p l n ě n í**

1. Předání pracoviště zhotoviteli: do 15.5.2012  
Termín zahájení prací je podmíněn vydáním souhlasu SÚ Vyškov.
2. Zahájení prací zhotovitele: 15.5.2012
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): 30.6.2012

4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků, v rozsahu dle této smlouvy.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:  
**826 718,00 Kč.**
2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočítána daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
    1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceniková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceniková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceniková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceniková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
  - c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

#### V.

#### Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou

3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 25 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelům vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlužení s úhradou faktury.
5. Přenesení daňové povinnosti DPH: **číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 42**
6. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušeni prací.

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vyznačením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el.energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.  
Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.  
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenacházejí.  
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného ..... dne ..... pod č. j. .... a pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného ..... dne ..... pod č.j. .... (příp. kopie dalších správních rozhodnutí anebo jiných aktů orgánů veřejné moci, výsledků projednání s dotčenými orgány nebo vlastníky, dokladů o provedených přízkumech např. z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, výskytu invazních druhů rostlin, popř. biologického hodnocení, atp. \*).

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelům předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přízpusobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatelům, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodo hospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.

4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a

termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefon a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a EN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst.1 a 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu §133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelém.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na stavenišť v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námítky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k přijímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalarnita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a zabezpečení podmínek BOZP.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.

- 24.** Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
- 25.** Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

- 1.** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, dohodu o opatřeních a lhůtách v den předání objednatelem dodatečně požadovaných víceprací, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
- 2.** Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Pokud při předání a převzetí budou zjištěny jakékoliv vady či nedodělky, objednatel předávací řízení přeruší, a to do doby dohodnuté se zhotovitelem pro jejich odstranění. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
- 3.** Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
- 4.** Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
- revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem
- geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (je součástí dodávky stavby)
- originál stavebního deníku

## **IX.**

### **Záruka**

- 1.** Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání **48** měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
- 2.** U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
- 3.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se



za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty dle tohoto článku budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinností některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
  - neprovedení některé části díla
  - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 15 dnů
  - překročení smluvní ceny
  - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 15 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548odst.2 obchodního zákoníku.

## **XII.**

### **Závěrečné ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany se zavazují považovat za důvěrné veškeré informace a ujednání o činnosti smluvních stran dle této smlouvy.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce.

Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Boskovicích, dne 4. dubna 2012

V Brně, dne

11.5.2012

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Radovan Macháček  
MACHÁČEK-TRYMET, s. r. o.  
jednatel

**TRYMET**  
**MACHÁČEK - TRYMET, s.r.o.**  
Hrádkov 34, 680 01 Boskovice  
ČO: 209 19 201 DIČ: CZ20919281

.....  
Ing. Vladimír Jandásek  
ředitel Krajského ředitelství Bmo  
Lesy České republiky s.p.

~~Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem v Brně, na Příkopě 701/58 Hradec u Slavce  
IČ: 42196414, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Bmo  
Jezulství 2, 602 00 Brno~~

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava lesní cesty PÍSTOVICKÁ

Objekt: Oprava lesní cesty Pístovická km 0,000 -1,377

JKSO: 8222729

Datum: 26.3.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce						
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000	115,00	1 035,00
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	270,00	4 860,00
3	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	410,00	1 230,00
4	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	710,00	710,00
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	887,600	33,00	29 290,80
6	122202209	Přípravek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkovost: 30 %	m <sup>3</sup>	266,280	10,00	2 662,80
7	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	271,100	99,00	26 838,90
8	132201209	Přípravek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 30%	m <sup>3</sup>	81,330	5,00	406,65
9	162301101	Vodorovné přemísťení do 500 m výškopku z horniny tř. 1 až 4- odkopávky a 70 % rýh	m <sup>3</sup>	1 050,260	20,00	21 005,20
10	171201101	Uložení sypáníny do násypů nezhutněných	m <sup>3</sup>	1 050,260	10,00	10 502,60
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním 40% z rýh	m <sup>3</sup>	108,440	35,00	3 795,40
12	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	2 213,000	25,00	55 325,00

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 Komunikace						
13	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel: 63-125 mm tl 200 mm	m <sup>2</sup>	913,400	77,00	70 331,80
14	564671111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel: 63-125 mm tl 250 mm	m <sup>2</sup>	93,000	96,00	8 928,00
15	564851111	Podklad ze štěrkuodně ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	2 209,500	57,00	125 941,50
16	564861111	Podklad ze štěrkuodně ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	1 064,600	74,00	78 780,40
17	564871111	Podklad ze štěrkuodně ŠD tl 250 mm	m <sup>2</sup>	2 586,500	90,00	232 785,00
18	571907212	Posyp krytů lomovými výsivkami přes 35 do 40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 860,600	7,50	43 954,50
19	597591221	Rigol zemní s dřevěným prahem š 1400 mm	m	20,000	500,00	10 000,00

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20	938902105	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,3 m <sup>3</sup>	m	217,000	24,00	5 208,00
21	938902106	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,5 m <sup>3</sup>	m	660,000	40,00	22 400,00
22	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	383,500	10,00	3 835,00
23	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	2 092,000	15,00	31 380,00
99 Přesun hmot						
24	998225311	Přesun hmot pro opravy a udržbu pozemních komunikací a letišť	t	2 840,903	12,50	35 511,29

Celkem

826 717,84

**TRYMET**  
**MACHÁČEK - TRYMET, s.r.o.**  
 Hrádkov 34, 680 01 Bockovice  
 ČO:269 19 281 DP: CZ26919281