



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8jcfnsn

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR099/39/004825/2020

VYŘIZUJE
Jaroslav kosina

TELEFON
956999545

E-MAIL
jaroslav.kosina@lesycr.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: ST OP Labe
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Telefon: +420 956952111
E-mail: ost53@lesycr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesycr.cz/>

Kontaktní osoba

ve věci zadávacího řízení: Jaroslav Kosina, referent OVZ, tel.: +420 956 999 545,
e-mail: Jaroslav.kosina@lesycr.cz

v technických záležitostech: Tomáš Kulhánek, správce toků, tel.: +420 606 081 096,
e-mail: tomas.kulhanek@lesycr.cz

Evidenční číslo zakázky: S953/2020/153
Název zakázky: PPO Markovický potok

Dotaz dodavatele:

Ve výkazu výměr, který je přílohou zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, je v *SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 3 R_852 Přeložka sloupu VN* uvedeno, že si má zhotovitel zajistit aktuální cenu přeložky.

Po kontaktování společnosti ČEZ Distribuce nám bylo sděleno, že žádost o aktualizaci cenové nabídky bude předána technikovi a ten má lhůtu 30 dní k vyjádření, přičemž není jisté, zda bude moci sdělit tyto informace naší společnosti jakožto třetí osobě.

Ve výkazu výměr, který je přílohou zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, je v *SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 5 R_855 Přeložka sítí CETIN* uvedeno, že si má zhotovitel zajistit aktuální cenu přeložky.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

Po kontaktování p. Pekaře – kontaktní osoba za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., nám bylo sděleno, že investor (Lesy ČR, s. p.) musí požádat o aktualizaci projektové dokumentace a aktualizaci rozpočtu. Projektová dokumentace k přeložce sítí „Sobětuchy (CR), Markovický potok – úpr. VPI“ zpracovaná společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 je již z roku 2015 a ceny uvedené v rozpočtu již nelze uplatnit.

Žádáme zadavatele o řešení nastalé situace, například stanovením jednotných cen pro všechny uchazeče u položek SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 3 R_852 Přeložka sloupu VN a SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 5 R_855 Přeložka sítí CETIN pro účely výběrového řízení a zároveň ošetření případných více či méně nákladů v Návrhu smlouvy o dílo.

Odpověď zadavatele:

SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 3 R_852 Přeložka sloupu VN – předpokládaná cena přeložky dle ČEZ Distribuce, a.s. je 99 408,00 Kč bez DPH viz příloha č.1 Přeložka sloupu VN.

SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, Pol. 5 R_855 Přeložka sítí CETIN – předpokládaná cena přeložky dle aktualizovaného rozpočtu (TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., Ing. Lenka Bláhová) je 367 180,47 Kč bez DPH viz Příloha č.2 Přeložky CETIN.

Lhůta pro podání nabídek byla vysvětlením zadávací dokumentace č.2 stanovena následovně:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 20.10.2020

Hodina: 10:00

Příloha č.1 – cenová nabídka ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha č.2 – cenová nabídka CETIN

V Hradci Králové dne 25.09.2020



Mgr. Alice Štecová

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

Lesy České republiky, s.p. [07]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

**Rozpis předpokládaných nákladů na realizaci přeložky
IZ-12-2001252 Sobětuchy, p.č. 130/1,5 -přeložka vn JB**

projektová dokumentace
materiál + realizační náklady zhotovitele
manipulace a vypínání
inženýring
věcná břemena

celkem

99 408,00 Kč

 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/2, PSC 1403 02
IČO: 247 29 035

238

Název stavby: **Sobětuchy (CR), Markovický potok - úpr. VPI**
 Číslo SPP prvku: **71010-008417**
 Zhotovitel PD: **TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, Ing. Lenka Bláhová**
 KPO: **Pardubicko**
 HOST:
 VUJ: **Chrudim**

Technické údaje:				
KMVYK:	0.107	KMP:	16.294	bytových HTS: 0
KMVYK: voz.	0.026	KMMK:	0.495	podnik. HTS: 2
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS: 0
		KMTRU:	0.092	PP HR: 0
		KMOK:	0.000	PP UR: 0
		KMVL:	0.000	
		KMTRK:	0.000	

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km
			Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km
			Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km
			Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.			
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.115 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

CELKEM: 367 180,47 Kč

STAVEB. ČINNOST 329 784,18 Kč

NESTAVEB. ČINNOST 37 396,29 Kč

.....
 Zhotovil

.....
 Kontroloval
 Vytisknuto: 24-09-2020 15:27:01