

Smlouva o dílo a smlouva licenční 2013/04

1. Zhotovitel: HA – SOFT, s.r.o.
se sídlem: Rokycanova 17, 615 00 Brno
Jednající: Ing. Bohumír Handlar, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 205313/0300, ČSOB
IČ: 46345680
DIČ: CZ46345680
Tel.: +420 548422440

a

2. Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele.
Pro věcná jednání pověřena: Ing. Katarína Šafránková pověřená výkonem funkce ekonomického ředitele
Bankovní spojení: 26300-511/0100, KB Hradec Králové
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
Tel.: +420 495860111

uzavřeli tuto smlouvu o dílo a smlouvu licenční

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za cenu a podmínek v ní uvedených vytvořit pro objednatele dílo spočívající ve vytvoření nové verze (upgrade)

modulu IMP „Dlouhodobý majetek podnikový“,

zahrnující dodávku a implementaci programového vybavení v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele poskytnout objednateli nevýhradní práva užívání programového vybavení podle čl. V. Licenční ujednání této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné vytvoření díla a za poskytnutí licence dohodnutou cenu. Za řádné vytvoření díla a řádné plnění zhotovitele se považuje splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.



II.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. III. této smlouvy.
2. Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všech skutečnostech podstatných pro plnění této smlouvy a vzájemně si poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn průběžně se informovat o práci na díle a kontrolovat postup jeho provádění, jakož i dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo řádným způsobem.
4. Objednatel je povinen převzít a zaplatit dílo na základě předání a akceptace dle této smlouvy.

III.

Doba a místo předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy řádně provést a předat objednateli na adrese jeho sídla nejpozději v termínech dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. O předání díla nebo jeho části zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude pořízen datovaný akceptační protokol, podepsaný oprávněnými pracovníky (ředitel projektu za zhotovitele a koordinátor projektu za objednatele) obou smluvních stran a bude minimálně obsahovat:
 - popis plnění, které bylo předmětem akceptace;
 - seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle dále uvedených kategorií;
 - výsledek akceptačního řízení podle stanovených akceptačních kritérií.

2. Akceptační řízení dle smlouvy lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných částí příslušného plnění dle této smlouvy. Každé takové plnění bude zakončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu.

K předání a akceptačnímu řízení podle termínů plnění této smlouvy vyzve oprávněná osoba, ředitel projektu za zhotovitele koordinátora projektu za objednatele a to alespoň pět (5) dnů předem.

V akceptačním řízení budou projednány výhrady objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do příslušného akceptačního protokolu.

Pokud v akceptačním řízení nedojde ke shodě, nebo k dohodě oprávněných osob, jsou tyto osoby povinny neprodleně tuto skutečnost oznámit statutárním orgánům obou stran.

Pokud objednatel neumožní předání a akceptační řízení do pěti (5) pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem, je předání díla považováno oběma stranami za akceptované.



2.1. Kategorizace vad předávaného plnění dle této smlouvy při akceptačním řízení: Za vadu se v této smlouvě považuje odchylka oproti projektové (uživatelské) dokumentaci zhotovitele nebo této smlouvě.

- Vada kategorie A

Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti plnění nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání plnění nebo jeho části objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy. Do této kategorie spadají například vady typu: nemožnost spuštění programového vybavení, nemožnost přihlášení autorizovaných jmenovitých uživatelů.

- Vada kategorie B

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti plnění nebo jeho části. Plnění nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování plnění nebo jeho části objednatelem, ale umožňují provoz.

- Vada kategorie C

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost plnění nebo jeho části.

2.2 Výsledkem akceptačních řízení mohou být 3 stavy:

- Akceptováno bez výhrad – v případě, že objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede koordinátor projektu za objednatele do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
- Akceptováno s výhradami – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení shledány v předaném plnění vady nebo nedodělky a to v počtu 0 vad kategorie A a/nebo maximálně 4 vady kategorie B a/nebo maximálně 12 vad kategorie C, dohodnou se objednatel a dodavatel na termínu, do kterého je dodavatel povinen tyto vady a nedodělky odstranit.
- Neakceptováno – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění shledány vady a nedodělky a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 5 a více vad kategorie B a/nebo více než 14 vad kategorie C, není předané plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení.

2.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění vady nepřesáhne 10 kalendářních dnů od data podpisu akceptačního protokolu.

IV.

Ochrana informací

1. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při uskutečňování této smlouvy anebo v souvislosti s ním, a to i po uskutečnění díla.
2. Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při uskutečňování této smlouvy anebo v souvislosti s ní, a to i po uskutečnění díla.

V.

Licenční ujednání

1. Veškeré zdrojové texty programů, jejich přeložené verze, pracovní postupy, algoritmy a datové struktury jsou majetkem zhotovitele včetně majetkových práv autorských dle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
2. Touto smlouvou zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní právo užívání předmětného programového vybavení v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy a to v neomezeném počtu uživatelů jako multilicenci.

Tato práva užívání objednateli nezahrnují poskytnutí, nebo přístup ke zdrojovému kódu, algoritmům programového vybavení, datovému modelu, datovým strukturám a ostatním součástem know-how zhotovitele chráněným podle autorského zákona.

- a. Tuto licenci užívacích práv poskytuje zhotovitel objednateli jako nevýhradní licenci.
Právo dílo užít se uděluje v tomto rozsahu:
 - a) instalace a používání – objednatel je oprávněn instalovat a užívat dílo s neomezeným počtem uživatelů jako multilicenci v rámci organizace objednatele.
 - b) pořizování kopií – objednatel je oprávněn pořizovat kopie díla pro vlastní archivní účely a pro vlastní potřebu.
- 2.2. Nevýhradní licence je poskytnuta na celou dobu trvání majetkových práv autora (celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora).

VI.

Odměna za dílo a za poskytnutí licence

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a objednateli předané dílo, jakož i za veškerá další plnění a práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy, včetně práva dílo užít – poskytnutí licence dle této smlouvy, odměnu ve výši **1 500 000 Kč (slovy jedenmilionpětsettisíc Kč) bez DPH**, a to v částkách za jednotlivá dílčí plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy. K této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

RP H.
EP. J. K.

2. Odměna bude objednatelům uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po akceptování a převzetí díla (jeho jednotlivé části) dle přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, přílohou faktury musí být kopie protokolu dle čl. III odst. 1 této smlouvy. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury bude činit alespoň 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
4. Úhrada odměny bude provedena v české měně.
5. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na odměnu za dílo a poskytnutí licence.

VII.

Oprávněné a kontaktní osoby

1. Oprávněnou osobou odpovědnou za plnění zhotovitele je Ing. Zdeněk Vašků, jako ředitel projektu.
2. Odpovědnou osobou za plnění a součinnost objednatele je koordinátor projektu Ing. Jaroslav Peštuka.
3. Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou oprávnění k jednání:

Objednatel:

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
Ing. Katarína Šafránková	pověřena výkonem funkce ekonomického ředitele	Přemyslova 1106, HK	495860258	safrankova@lesycr.cz
Ing. Jaroslav Peštuka	Vedoucí OÚ	Přemyslova 1106, HK	495860291	pestuka@lesycr.cz
Ing. Zbyněk Bláha	Zástupce pro IS	Přemyslova 1106, HK	495860322	blaha@lesycr.cz

Zhotovitel:

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
Ing. Zdeněk Vašků	Vedoucí projektu	Rokycanova 16, Brno	548422448	z.vasku@ha-soft.cz

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 12 měsíců od předání řádně zhotoveného díla do rutinního provozu ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy. . Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neoprávněnými zásahy objednatele do programového vybavení nebo databáze.
2. Zjištěné závady v rámci záruční doby nahlásí oprávněná osoba objednatele zhotoviteli. Specialisté zhotovitele se dostaví - k diagnostice závady do 48 hodin od nahlášení (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak). Drobné závady budou odstraněny komunikací oprávněných osob, v případě nezbytnosti výjezdem pracovníků zhotovitele. Závady, jejichž odstranění vyžaduje časově delší přípravu a odzkoušení mimo reálný provoz programového vybavení, mohou být po dohodě smluvních stran řešeny na pracovišti zhotovitele s tím, že bude dohodnut termín opravy závady tak, aby tato byla provedena v nejkratším možném čase.
3. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle čl. III této smlouvy anebo s odstraněním nebo diagnostikou závady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z odměny za dílo a za poskytnutí licence dle čl. VI odst. 1 za každý, byť i započatý den prodlení. Zhotovitel není odpovědný za dobu prodlení způsobenou překážkou nebo nedostatkem povinné součinnosti na straně objednatele.
4. Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Odstoupit od této smlouvy je možno pro obě strany za podmínek
 - a) neplnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nebo
 - b) v případech stanovených obchodním zákoníkem.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran, a to v do výše celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy.
7. Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
9. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.



IX.


Přílohy

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

Příloha č. 2 – Termíny předání a odpovídající části odměny

V Hradci Králové dne 27. 08. 2013

V Bře dne 19. 8. 2013




Ing. Michal Gaube
pověřený výkonem funkce generálního ředitele
Lesy České republiky, s.p.

za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451

[09]



Ing. Bohumír Handlar
jednatel společnosti
HA-SOFT, s.r.o.

za zhotovitele



**Příloha č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě licenční
Specifikace předmětu plnění**

I.

Účel projektu

1. Účelem projektu je upgrade softwarového díla – technologicky nové, komplexní verze úlohy IMP – Dlouhodobý majetek podnikový. Jedná se o úlohu, která zajišťuje evidenci a účtování veškerého nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku technologií client-server na úrovni podniku. Upgrade nahradí stávající verzi IMP provozovanou v prostředí SEIWIN3, verzi provozovanou pod SEIWIN5 v systému Oracle. Software bude součástí systému SEIWIN5. Software bude s uživatelem komunikovat v českém jazyce.

II.

Technologický popis software

1. Zhotovitel vybuduje systém zahrnující on-line klienta IMP, pro komponentní prostředí SEIWIN5.
2. On-line klient IMP a SEIWIN pro databázi RDBMS ORACLE Standard 11g.
3. Zhotovitel vybuduje systém plně kompatibilní na terminálových serverech MS Windows 2003 a vyšší. Na klientských stanicích budou podporovány systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

III.

Základní funkcionality IMP

Upgrade IMP musí zabezpečit:

- 1) Přehled stavu veškerého majetku, a to v členění dle všech údajů v databázi IMA
- 2) Kontrolní podklady o pohybu majetku
- 3) Vytváření podkladů pro daňové účely:
 - a) podkladové údaje o daňových odpisech;
 - b) podkladové údaje o daňově započitatelných zůstatkových cenách;
- 4) Vytváření podkladů pro výpočet odložené daně
- 5) Vytváření podkladů pro statistické účely
- 6) Zajistit tvorbu datové základny pro různé dotazy na libovolných úrovních podniku LČR
- 7) Vytvořit soustavu tiskových/zobrazovacích sestav o evidovaném majetku



IV.

Systémová integrace, převod dat

1. Zhotovitel zajistí služby systémové integrace (bezpečné propojení software objednatele dodaného zhotovitelem, který bude vyměňovat data se stávajícím programovým vybavením IMP), a to se stávající úlohou systému SEIWIN3, UCE.

V.

Dokumentace a školení

1. Zhotovitel provede na vlastní náklady v sídle objednatele školení zaměstnanců objednatele v rozsahu 1 školicího dne (školicí den má pro účely smlouvy 6 hodin).
2. Projektová dokumentace - v průběhu realizace díla je zhotovitel povinen vést projektovou dokumentaci o realizaci díla v papírové podobě. Součástí dokumentace budou zápisy z jednání, akceptační protokoly, uživatelská dokumentace řešeného díla a případně další dokumenty, které vzniknou při jednání a komunikaci obou stran během realizace díla.
3. Uživatelská dokumentace - dokumentace bude v českém jazyce, bude dodána jako součást úlohy IMA v elektronické podobě ve formátech .PDF pro Adobe Reader. Dokumentace musí být strukturována tak, aby uživatel díla byl schopen orientace v dokumentaci za pomoci vyhledávání dle jednotlivých funkcionalit díla.

VI.

Požadavky na hardware, software a komunikační linky objednatele

1. Obecně řešení systému SEIWIN5 a úlohy IMP bude zohledňovat stávající HW vybavení objednatele.
2. Client-server část systému bude provozována v terminálovém režimu prostředí MS Windows 2003 nebo vyšší s využitím přenosové technologie Citrix a na serverovém clusteru s databází Oracle Standard Edition 11g. Licence a instalace produktů Microsoft, Oracle a Citrix nejsou součástí této smlouvy.
3. Minimální HW nároky úlohy IMP: procesor Pentium 4 a vyšší, RAM 256MB, místo na disku 20MB pro aplikaci a 40MB za každého uživatele pro dočasná data.
4. Minimální nároky úlohy IMP na databázový server: Oracle Standard Edition 10g a vyšší. Doporučeno je nasazení RAC verze databáze. Stávající databáze Oracle pro úlohu IMP by měla být dostačující, pokud není databáze zatížena více jak z 60%.



Příloha č. 2
ke smlouvě o dílo a smlouvě licenční

Termíny předání a odpovídající části odměny

Následující tabulka obsahuje seznam částí díla a jim odpovídajících částí odměny dle čl. VI odst. 1 smlouvy a dále termíny předání jednotlivých částí díla:


Odst.	Část díla	Termín předání	Část odměny
1	Úvodní analýza	2 měsíce od podpisu smlouvy	330 000 Kč*
2	Vytvoření modulů - pro kontroly číselníků - pro Přehled stavu veškerého majetku - pro Kontrolní podklady o pohybu majetku - pro vytváření podkladů pro daňové účely - pro Vytváření podkladů pro výpočet odložené daně - pro Vytváření podkladů pro statistické účely - pro vytvoření tiskových/zobrazovacích sestav	3 měsíce od podpisu smlouvy	730 000 Kč*
3	Vytvoření kontrolních příkladů	3 měsíce od podpisu smlouvy	100 000 Kč**
4	Testování funkcionality na testovací DB IMP	3,5 měsíce od podpisu smlouvy	140 000 Kč**
5	Vytvoření uživatelské dokumentace IMP	3,5 měsíce od podpisu smlouvy	80 000 Kč**
6	Nastavení programového vybavení a DB IMP	3,5 měsíce od podpisu smlouvy	80 000 Kč**
7	Instruktaž správce úlohy, předání dokumentace,	3,5 měsíců od podpisu smlouvy	40 000 Kč**
8	Předání beta verze	3,5 měsíců od podpisu smlouvy	
9	Předání úlohy do rutinního provozu	4 měsíců od podpisu smlouvy	

Odměny označené * budou vyfakturovány do jednoho měsíce od předání úlohy do rutinního provozu.

Odměny označené ** budou vyfakturovány po čtyřech měsících řádného rutinního provozu.


Hradci Králové dne 27. 08. 2013

v Brně dne 19.8.2013


Ing. Michal Gaube
pověřený výkonem funkce generálního ředitele
Lesy České republiky, s.p.
za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

[04]


Ing. Bohumír Handlar
jednatel společnosti
HA-SOFT, s.r.o.
za zhotovitele

Handlar Bohumir

Handlar Bohumir