

# Rekapitulace objektů stavby

Datum: 9.7.2013


Stavba: Kobylí potok a LB přítok Moravice v km 87,6  
 Objednatel: LČR, s.p., ST OP Odry se sídlem ve Frýdku- Místku  
 Zhotovitel: Christos Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice

Projektant:  
 Zpracoval: Christos Liolios

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	229 800,00	0,00	48 258,00	278 058,00	278 058,00	0,00
	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	18 500,00	0,00	3 885,00	22 385,00	22 385,00	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady						
	<b>Celkem</b>	<b>248 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 143,00</b>	<b>300 443,00</b>	<b>300 443,00</b>	<b>0,00</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
	LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000 - 0,900	144 100,00	0,00	30 261,00	174 361,00	174 361,00	0,00
	LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000 - 0,900	144 100,00	0,00	30 261,00	174 361,00	174 361,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>288 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 522,00</b>	<b>348 722,00</b>	<b>348 722,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem Kobylí potok a LB přítok Moravice v km 87,6 392 400,00 0,00 82 404,00 474 804,00 474 804,00 0,00



Holčovice 244, 793 71 Holčovice  
 Kanceliář: Hašlerova 26, 793 85 Město Albrechtice  
 IČO: 123 80 750, DIČ: CZ6006121330  
 tel./fax: 664 662 283, tel.: 603 162 824  
 DRŽITEL PŘÍJÍMAČKA M 130 5001; 14001, 18001

*Christos Liolios*

26.

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 9.7.2013

Stavba : Kobylí potok v km 0,000 - 0,750

Objednatel : Lesy ČR, s.p.

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Christos Liolios

IČO : 12669750

DIČ : CZ6006121330

Za zhotovitele :

**RTS, a.s.**  
 Holčovice 243, 743 01 Holčovice  
 Kancelář: Husáckova 29, 703 00 Mostě Abrechtice  
 IČO: 156 69 760, DIČ: CZ6006121330  
 tel. č. 564 083 293, tel. č. 162 824  
 DRŽITEL ČÍSLO ÚČETU ISD 5007, 14001, 18001

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
		0,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	229 800,00
Základ pro DPH	21 %	48 258,00
DPH	21 %	278 058,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>278 058,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	278 058,00	0,00	229 800,00	48 258,00	92,5
02 Vedlejší a ostatní náklady	22 385,00	0,00	18 500,00	3 885,00	7,5
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>300 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 300,00</b>	<b>52 143,00</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	278 058,00	0,00	229 800,00	48 258,00	92,5
02	Vedlejší a ostatní náklady	22 385,00	0,00	18 500,00	3 885,00	7,5
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>300 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 300,00</b>	<b>52 143,00</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	RSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100,0	229 800,00	0,00	0,00	229 800,00	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,0</b>


## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

# ROZPOČET

Rozpočet	Kobyli potok v km 0,000 - 0,750	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Kobyli potok v km 0,000 - 0,750	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Kobyli potok v km 0,000 - 0,750	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Christos Liolios, Holčovice 244, 79, 71 Holčovice	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
			0
Z HSV celkem	229 800,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	229 800,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	229 800,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	229 800,00	Ostatní náklady celkem	0
<b>Výpracoval</b>	<b>Za: zhotovitele</b>	<b>Za: objednatele</b>	
Jméno : Christos Liolios	Jméno : Christos Liolios	Jméno :	
Datum : 9. 7. 2013	Datum : 9. 7. 2013	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		229 800,00
DPH	21,0 %		48 258,00
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>278 058,00</b>

Poznámka :

Stavba : Kobylí potok v km 0,000 - 0,750  
Objekt : Kobylí potok v km 0,000 - 0,750

Rozpočet : 1  
Kobylí potok v km 0,000 - 0,750

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	229 800,00	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			229 800,00	0
Oborová přírážka			229 800,00	0
Přesun stavebních kapacit			229 800,00	0
Mimostaveništní doprava			229 800,00	0
Zařízení staveniště			229 800,00	0
Provoz investora			229 800,00	0
Kompletační činnost (IČD)			229 800,00	0
Rezerva rozpočtu				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





Holčovice 244, 753 71 Holčovice  
Kancelář: Husarova 26, 758 25 Mesto / Brechlíče  
IČO: 226 02 750. DIČ CZ: CZ06171330  
tel. číslo: 254 63 253, 254 803 162 624  
fax: 254 63 253, 254 803 162 624

## B.9. Výkaz výměr

Stavba :	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	Rozpočet: 1
Objekt :	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	ha	0,401	15 198,30	6 094,00
2	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 3 vč. svislého přemístění výkopu a vysvahování břehů	m3	290,00	462,00	133 980,00
3	129203109R00	Příplatek za lepkavost - čištění vodotečí v hor. 3	m3	290,00	57,40	16 646,00
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3500 m	m3	290,00	137,00	39 730,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	290,00	50,70	14 703,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - recyklační dvůr	m3	290,00	64,30	18 647,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>229 800,00</b>

  
 Holbovice 244, 783 71 Holbovice  
 Kancelář: Hašlerova 25, 793 05 Město Albrechtice  
 IČO: 120 69 730, DIČ: CZ0006121330  
 tel./fax: 564 654 233, tel.: 603 162 824  
 NÁZEV ZPRÁVY: B.9. výkaz výměr; 1.001; 1.001; 1.001




# ROZPOČET

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	<b>Kobyli potok v. km: 0,000 - 0,750</b>	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Kobyli potok v. km: 0,000 - 0,750</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Christos Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	18 500,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 500,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 500,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 500,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Holčovice 244, 793 71 Holčovice Kancelář: Našterova 26, 793 95 Mesto Albrechtice IČO: 139 79 750, DIČ: CZ60 6121930 tel. 787 74 652 133, fax: 783 162 623 PRÁVNÍ ZÁK. A. S. IČO: 250 001 140 01, 18 101	
Základ pro DPH	21,0 %	18 500,00
DPH	21,0 %	3 885,00
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>22 385,00</b>

Poznámka :

31

Stavba : Kobylí potok v km 0,000 - 0,750  
Objekt : Kobylí potok v km 0,000 - 0,750

Rozpočet : 1  
Vedlejší a ostatní náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	18 500,00	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 500,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 500,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 500,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 500,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 500,00	0
Provoz investora	0	0,0	18 500,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 500,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 500,00	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>


**GD&S**  
Holbovice 244, 783 71 Holbovice

Kancelář: Husarova 28, 783 35 Mesto Albrechtice  
IČO: 128 64 750, DIČ: CZ6306121330  
tel./fax: +42 632 290, tel.: +42 632 624  
BIZNIS: +42 632 290, fax: +42 632 18001

## B.9. Výkaz výměr

Stavba :	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	Rozpočet: 1
Objekt :	Kobylí potok v km 0,000 - 0,750	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem: (Kč)
<b>Díl: 001</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií atd.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, které pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyláčením sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3		Údržba komunikací, čištění komunikací od nánosů vzniklých převozem materiálu	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
4		Úprava dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5		Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí, měkýšů a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru - MO ČRS Krnov	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>001 Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>18 500,00</b>

  
 OZP s.r.l.  
 Kancelář: Mlýnský náhon 29, 793 25 Albrechtice  
 IČO: 253 03 754, DIČ: CZ0006121330  
 tel. číslo: 504 304 258, fax: 504 305 824  
 e-mail: ozp@ozp.cz, www.ozp.cz



## REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** 428000 - LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900

**Místo:** Malá Štáhle

**Zadavatel:**  
Lesy ČR, s.p. - Správa toků, oblast povodí Odry

**Uchazeč:**  
Christos Liolios

**Projektant:**  
Lesprojekt Knov s.r.o.

**Poznámka:**

**Datum:** 9.7.2013

**IČ:** 42196451  
**DIČ:** CZ42196451

**IČ:** 12669750  
**DIČ:** CZ6006121330

**IČ:** 47976250  
**DIČ:** CZ47976250

			<b>144 100,00</b>
<b>Cena bez DPH</b>			<b>30 261,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	144 100,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>174 361,00</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** 428000 - LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900

**Místo:** Malá Štáhle

**Zadavatel:** Lesy ČR, s.p. - Správa toků, oblast povodí Odry

**Uchazeč:** Christos Liolios

**Datum:** 9.7.2013

**Projektant:** Lesprojekt Knov s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>144 100,00</b>	<b>174 361,00</b>	
428000	LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900	144 100,00	174 361,00	STA



Holčovyč 244, 753 71 Holčovice  
Kancelář: Hutovo 20, 703 15 Město Albrechtice  
IČ: 47976250 DIČ: CZ47976250  
tel. 602 442 284, tel. 602 162 624  
PRÁVNÍ ZÁKLADY IČO 9001, 14001, 18001

## KRYCÍ LIST SOUPISŮ

**Stavba:** 428000 - LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900

**KSO:**

**Místo:** Malá Štáhle

**Datum:** 09.07.2013

**Zadavatel:**

Lesy ČR,s.p - Správa toků, oblast povodí Odry

**IČ:** 42196451

**DIČ:** CZ42196451

**Uchazeč:**

Christos Liolios

**IČ:** 12669750

**DIČ:** CZ6006121330

**Projektant:**

Lesprojekt Krnov s.r.o.

**IČ:** 47976250

**DIČ:** CZ47976250

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**144 100,00**

DPH základní	21,00%	ze	144 100,00	30 261,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 361,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 428000 - LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900

**Místo:** Malá Štáhle

**Datum:** 09.07.2013

**Zadavatel:** Lesy ČR,s.p - Správa toků, oblast povodí Odry

**Projektant:** Lesprojekt Krnov s.r.o.

**Uchazeč:** Christos Liolios

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**144 100,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

144 100,00

1 - Zemní práce


129 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 000,00

99 - Přesun hmot

15 000,00



Holčovice 244, 783 71 Holčovice

Kancelář: Husarova 26, 793 96 Město Albrechtice

IČO: 12669750, DIČ: CZ6006121330

tel./fax: 503 681 383, tel.: 503 102 324

registrace: A# 142471120 3001, 14001, 18001

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 428000 - LB přítok Moravice v km 87,6 - v km 0,000-0,900  
**Místo:** Malá Štáhle **Datum:** 09.07.2013  
**Zadavatel:** Lesy ČR, s.p. - Správa toků, oblast povodí Odry **Projektant:** Lesprojekt Krnov s.r.o.  
**Uchazeč:** Christos Lfollis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>144 100,00</b>	
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>144 100,00</b>	
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>129 100,00</b>	
14	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	388,010	70,00	27 160,70	
nánosy					"nánosy dle tabulky nánosů" 388,010		388,010	
15	K	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	388,010	60,00	23 280,60	
nánosy					388,010			
13	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	388,010	100,00	38 801,00	
nánosy					388,010			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	388,010	50,00	19 400,50	
nánosy					388,010			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	388,010	11,72	4 549,20	
nánosy					388,010			
6	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	397,700	40,00	15 908,00	
"svahování výkopu-dle tabulky úprav ploch" 353,7+44					397,700			
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>15 000,00</b>	
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>15 000,00</b>	
8	K	999999910	Zařízení staveniště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
					"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod." 1		1,000	
9	K	999999911	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
					"Projednání a zajištění zvláštního užívání veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné"			
					"provádění stavby" 1		1,000	
10	K	999999912	Slovení rybní obsádky	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
					"Zajištění slovení rybní obsádky, mihutí, měkkýšů a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení"			
					"zářázení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru" 1		1,000	
11	K	999999913	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
					"Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům" 1		1,000	
12	K	999999914	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
					"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré+1 v elektr. formě) objednatel a zaměření skutečného provedení stavby"			
					"- geodetická část dokumentace (1 paré + 1 ve lekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby" 1		1,000	

**LESY ČR**

Holčovice 244, 783 71 Holčovice

Kancelář: Hestvírova 20, 783 88 Mýsto Albrechtice  
 IČO: 426 47 750, BIC: CZ000614330  
 tel. 482 74 152 187, fax: 603 182 824  
 e-mail: lesy@lesy.cz, lesy@lesy.cz

