

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	cú 2013/1	JKSO	928.3
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Oprava		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	8
130670	Lesní cesta Sýkořinec		Náklady na m.j.	41 883
Projektant	Ing. Jaroslav Valoušek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Valoušek			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.,			
	Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm			
Dodavatel	Deltablok, s.r.o.		Zakázkové číslo	670
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	335 065	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	335 065	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		335 065	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		335 065	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			335 065 Kč
DPH	21,0 %			70 364 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				405 429 Kč

Poznámka :

Stavba :	130670 Lesní cesta Sýkořinec	Rozpočet :	1
Objekt :	2 Oprava	cú 2013/1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 405	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 494	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 380	0	0	0	0
5 Komunikace	171 802	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	94 360	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 624	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	335 065	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	335 065	0
Oborová přírážka	0	0,0	335 065	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	335 065	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	335 065	0
Zařízení staveniště	0	0,0	335 065	0
Provoz investora	0	0,0	335 065	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	335 065	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	335 065	0
CELKEM VRN				0