

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR099/39/001861/2018	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 16. 5. 2018
VYŘIZUJE Hloušek	TELEFON 956 999 245	GSM 724 524 010	FAX 495 262 391
			E-MAIL zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka: **Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR5**Evid. č. VZ: **Z2018-013188**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též jen „vysvětlení zadávací dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.



Číslo položky	Znění dotazu / Znění dodatečné informace
1.	<u>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena 15. 5. 2018</u> Dotazy a připomínky k zadavateli veřejných zakázek: „Projekt přeměny PND LHC Telnice – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-013189 Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5“, ev. č. VZ Z2018-0131188 Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8“, ev. č. VZ Z2018-0131187 Klášteřec západ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131184 Klášteřec východ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131183

Dobrý den,
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ, ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 0131187, 0131188 a 0131189. Pokud v textu není uvedeno jinak, uplatňujeme níže uvedené dotazy/připomínky ke všem pěti uvedeným veřejným zakázkám současně.

1) Výkon 22 Stavba oplocenek, Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. – drat. - HORSKÁ

Sloupky pro stavbu oplocenek jsou požadovány pouze z dubu, případně akátu. V oblasti Krušných hor, ani v Severočeském regionu tento materiál není běžně k dispozici a vzhledem k požadovaným parametrům sloupků (délka 2,80 m a minimální prům. 18 cm) panují důvodné obavy, že tento materiál nebude v potřebném množství dostupný. Tyto obavy byly potvrzeny obchodním průzkumem, do kterého byly zahrnuty známé zdroje v ČR včetně Lesů ČR (LZ Židlochovice). Na základě něj lze konstatovat, že v současné době a horizontu minimálně následujících dvou let je objektivně možné zajistit pouze zlomek projektovaného množství sloupků v požadované kvalitě a dimenzích, a to ještě za cenu, která neodpovídá předpokládané ceně projektů. Upozorňujeme proto, že takto úzké vymezení materiálu v jednom z rozhodujících výkonů bezprostředně ohrožuje realizovatelnost projektů, a v důsledku toho i efektivní čerpání alokovaných rozpočtových prostředků státním podnikem Lesy ČR.

Dotaz 1:

Bylo by možné v rámci doplňujících informací a rozšíření zadání připustit alternativu při použití materiálu sloupků zahrnutím místně dostupného modřínu, případně smrku, případně umožnit stavbu integrovaného kovového oplocení s využitím duralových sloupků, jak je to běžné v případě analogických projektů realizovaných lesníky na německé straně Krušných hor?

2) Sadební materiál

V rámci zakázky ev. č. VZ Z2018-0131188 je projektovaná obnova 10 400 ks dubu zimního v 7. lesním vegetačním stupni. V aktuální evidenci uznaných porostů (Erma II, ÚHÚL) neexistuje evidovaný uznaný porost této dřeviny v 8. LVS ani v 7. LVS, a v 6. LVS jsou evidované 3 archivní porosty, jejichž platnost uznání ke sběru vypršela v letech 1990, resp. 1997, resp. 2017. Potenciální uchazeči o výše uvedenou zakázku tak mají velmi omezenou možnost zajistit si potřebný genetický materiál požadovaného původu.

Dotaz 2:

Může zadavatel potřebný reprodukční materiál poskytnout z vlastních zásob?

Dotaz 3:

Jaké alternativy připouští zadavatel, pokud potřebné osivo nebude k dispozici?

Odpověď na dotaz č.1:**Určena pro ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 0131187, 0131188 a 0131189****Výkon 22 3.05.1. Stavba oplocenek Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. - drat. 220 - HORSKÁ**

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem nově připouští při stavbě oplocenek dle bodu 3.05.1 Projektu PRV **alternativu použití materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku.**

V případě, kdy bude na sloupky použit **materiál z DB nebo AK**, nadále platí parametry specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV.

V případě, kdy bude na sloupky použit **materiál z MD nebo SM**, se mění některé parametry specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV, a to počet vzpěr, střední průměr a výška impregnace kůlů následovně:

Všechny lomové body budou zavětrovány dvěma vzpěrami ve směru tahu pletiva z vnitřní strany oplocenky a každý ~~třetí~~ (změna z ~~čtvrtý~~) průběžný kůl bude zavětrován jednou boční vzpěrou ve výšce 2/3 pod úhlem 45°kolmo na tah pletiva z vnitřní strany oplocenky, spodní strana vzpěr musí být ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posuvu.

*Sloupky budou v dolní části odkorněné do minimální výše **100 cm** (změna z **80 cm**). Tato část bude (v případě čerstvého dřeva až po zaschnutí) naimpregnována vhodným prostředkem tak, aby naimpregnovaná část vyčnívala minimálně **40 cm** (změna z **20 cm**) nad terén.*

Střední průměr uvedený v tabulce pro skupinu prvků „nosné“ je požadován **min. 20 cm** (změna z **18 cm**).

Zadavatel požaduje, aby byla pro daný typ oplocenky stanovena jedna nabídková jednotková cena bez ohledu na alternativu materiálového řešení. Obě alternativy řešení výstavby uvedené oplocenky jsou z pohledu zadavatele rovnocenné, volba alternativy je v každém jednotlivém případě výstavby uvedené oplocenky věcí dodavatele.

Zadavatel dále uvádí, že shora uvedené úpravy specifikace oplocenky pro alternativu použití materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku budou zapracovány do bodu 3.05.1 jednotlivých Projektů PRV až před vlastním podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpověď na bod 2. Sadební materiál:**Určena pro ev. č. Z2018 - 0131188**

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem zjistil, že dokument označený "Příloha č.1 Nabídkový soubor" obsahuje v Sumáři sadebního materiálu (S-SaMa) chybné požadavky na LVS. Správné údaje o požadovaných LVS jsou uvedeny v Projektu PRV v článku 5. Sumáři

	<p>projektovaných činností a sadebního materiálu.</p> <p>Opravu chybných LVS jednotlivého sadebního materiálu pro zakázku ev. č. Z2018 - 0131188 zadavatel provedl v novém dokumentu označeném jako 02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059-oprava1.xls, který nahrazuje dokument 02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059.xls uveřejněný na profilu zadavatele.</p> <p>Dodavatel jako podklad pro zpracování nabídky použije shora označený nově vypracovaný dokument.</p> <p>Nově zpracovaný dokument 02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059-oprava1.xls byl uveřejněn na profilu zadavatele a je rovněž přílohou tohoto dokumentu označeného jako Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1.</p> <p>Po provedené opravě jsou dotazy č. 2 a č. 3 bezpředmětné.</p>
2.	<p>Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 16.5.2018):</p> <p>S ohledem na povahu změny zadávací dokumentace (§ 99 odst. 2 zákona) přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky o celou původní délku následovně:</p> <p>Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 10,30 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 10,30 hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 10,30 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 10,30 hodin.</p>

Ing. Lenka Zahálková
na základě pověření ze dne 16.5.2018
Lesy České republiky, s. p.