

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek- Místek
Adresa: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek- Místek
Telefon: +420 956 911 111
Fax: +420 558 627 384
E-mail: oi11@lesycr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesycr.cz/>
Odpovědná osoba: Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel LČR, s.p.
(Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.)

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení:
Blanka Dosedělová, administrátor veřejných zakázek
tel.: +420 603169816
email: blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
v technických záležitostech:
Ing. Jan Moravec, Tech. pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek--Místek,
tel. +420 725257670,
email: jan.moravec@lesycr.cz

Evidenční číslo zakázky: S911/2018/227

Název zakázky: Administrativní budova LS Ostrava

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr u SO 01 Administrativní budova Lesní správa Ostrava-stavební část je u pol. 22...penetrace vykázána plocha 1 608,0 m². Přitom u pol. 23...vápenocementová omítka štuková je vykázána plocha 1908,0 m².

Dotaz č. 1: Můžete upřesnit jednotlivé výměry?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pro výkaz výměr platí shodná výměra u položek č.22 a 23, tj. 1908 m². Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí poskytuje opravený soupis prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Na stavbu byly předloženy rozpočty, které nejsou v souladu s předloženou výkresovou částí PD. Jedná se např. o oplocení, exteriérové a interiérové obložení.

Dotaz č. 2: Žádáme Vás o předložení upřesňující technické zprávy a další výkresové části, ze které bude uchazeči jasné, kde dochází ke změnám v provedení předmětných prací tak, aby to bylo v souladu s „upravenými“ výkazy výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Oplocení je v celém rozsahu v provedení pletivo, pouze výplň pojezdové brány je z modřínu.

Exteriérové dřevěné obložení je v rozsahu celé elipsovité části, mezi okny a ve štítu přízemní části, tak jak je uvedeno v PD.

Interiérové dřevěné obklady jsou pouze ve dvou kancelářích na jedné stěně (č.m.124 a 125), tj. v části obvodové štítové stěny přízemní části admin. budovy (skladba S4*). Ostatní kanceláře mají provedení bez obložení, i když je ve vizualizacích vyobrazeno jinak.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím souvisejícího termínu otevírání obálek s nabídkami, a to následovně:



Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 16.7.2018

Hodina: 9:00

Místo pro podání nabídek: Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Datum a hodina otevírání obálek:

Datum: 16.7.2018

Hodina: 9:00

Místo pro otevírání: Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

V Hradci Králové dne 26.6.2018



Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel LČR, s.p.



Přílohy:

upravený soupis prací - *Položkové rozpočty_po vysvětlení č1.zip*. Byl vyměněn celý soubor .zip obsahující soupisy prací. Ke změně došlo pouze v souboru

D-2-A_LS-Ova_Stavba_SlepyRozpocet_SO01_Z1.xls (došlo k náhradě souboru

D-2-A_LS-Ova_Stavba_SlepyRozpocet_SO01_Z.xls).

