

Výrob.	JPRL	IH	Výkon	Měs	Za-	TP	Doklad	Plocha	Množství	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj
útv	ús		Podvým		kázka		čís řád	ha	TJ	jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	celkem

17 0 Podhůří

17 0*366E11	2	023	120	9	27	1	2	1	0,29	1,100						0
17 0*367A12	1	023	120	9	27	1	2	2	0,66	2,600						0
17 0*367D11	1	023	120	9	27	1	2	3	0,60	2,300						0
17 0*367F04b	1	023	120	9	27	1	2	5	0,04	0,150						0
17 0*367F09a	2	023	120	9	27	1	2	4	0,65	2,500						0
17 0*367F09b	1	023	120	9	27	1	2	6	0,10	0,400						0
17 0*368A00		023	120	9	27	1	2	7	0,22	0,650						0
17 0*369A00		023	120	9	27	1	2	8	0,05	0,150						0
17 0*369A11	1	023	120	9	27	1	2	9	1,29	4,000						0
17 0*401B01a	11	023	120	9	27	1	2	13	0,22	1,000						0
17 0 401B07	1	023	120	9	27	1	2	14	0,08	0,800						0
17 0 401B07	2	023	120	9	27	1	2	15	0,06	0,240						0
17 0*401B07									celkem za porost							0
17 0*401C01c		023	120	9	27	1	2	12	0,13	0,800						0
17 0*401C06a	1	023	120	9	27	1	2	10	0,05	0,480						0
17 0*401C08	1	023	120	9	27	1	2	11	0,03	0,200						0
17 0*402B01		023	120	9	27	1	2	16	0,38	2,400						0
17 0*403F01a		023	120	9	27	1	2	17	0,32	2,000						0
17 0*403F08	1	023	120	9	27	1	2	19	0,07	0,500						0
17 0*403F10	1	023	120	9	27	1	2	18	0,05	0,350						0
17 0*451A00		023	120	9	27	1	2	21	0,11	0,500						0
17 0*451B11	1	023	120	9	27	1	2	20	0,13	0,500						0
17 0*453E11	1	023	120	9	27	1	2	22	0,37	3,000						0
17 0*453F11	1	023	120	9	27	1	2	23	0,09	0,600						0
17 0*454D08	1	023	120	9	27	1	2	24	0,18	0,700						0
17 0*454E07	1	023	120	9	27	1	2	25	0,07	0,200						0
17 0*455A12a	1	023	120	9	27	1	2	26	0,18	0,700						0
17 0*455A12b	1	023	120	9	27	1	2	27	0,25	1,000						0
17 0*455B11	1	023	120	9	27	1	2	28	0,59	2,300						0
17 0*455E01d		023	120	9	27	1	2	31	0,35	1,000						0
17 0*455E12	1	023	120	9	27	1	2	30	0,10	0,350						0
17 0*455F12	2	023	120	9	27	1	2	29	0,80	3,200						0
17 0*456D01a		023	120	9	27	1	2	36	0,16	1,000						0
17 0*456D08	1	023	120	9	27	1	2	34	0,10	0,400						0
17 0*456D12	3	023	120	9	27	1	2	35	0,25	1,000						0
17 0*456F13a	1	023	120	9	27	1	2	38	0,55	2,000						0
17 0 456F13b	1	023	120	9	27	1	2	32	0,14	1,000						0
17 0 456F13b	2	023	120	9	27	1	2	37	0,80	3,000						0
17 0*456F13b									celkem za porost							0
17 0*456H00		023	120	9	27	1	2	33	0,03	0,080						0
17 0*457A01a		023	120	9	27	1	2	39	0,19	1,200						0
17 0*457A11	1	023	120	9	27	1	2	40	0,29	2,100						0
17 0*457G11	1	023	120	9	27	1	2	41	0,52	1,800						0
17 0*458A01b		023	120	9	27	1	2	43	0,20	0,500						0
17 0*458A10a	1	023	120	9	27	1	2	42	0,18	0,500						0
17 0*458B12	1	023	120	9	27	1	2	44	0,23	0,800						0
17 0*458D10	1	023	120	9	27	1	2	45	0,27	2,100						0
17 0 458D11	3	023	120	9	27	1	2	47	0,17	0,600						0
17 0 458D11	4	023	120	9	27	1	2	48	0,16	1,200						0
17 0*458D11									celkem za porost							0
17 0*458E01a		023	120	9	27	1	2	46	0,24	1,500						0
17 0*459C11	2	023	120	9	27	1	2	50	0,02	0,100						0
17 0*459G11	1	023	120	9	27	1	2	49	0,25	1,000						0
17 0*460E01	1	023	120	9	27	1	2	52	0,08	0,200						0
17 0 460E12	1	023	120	9	27	1	2	53	0,11	0,400						0
17 0 460E12	2	023	120	9	27	1	2	51	0,45	1,600						0
17 0*460E12									celkem za porost							0
17 0*460G11	2	023	120	9	27	1	2	54	0,43	1,600						0
17 0*461C01		023	120	9	27	1	2	55	0,21	0,700						0
17 0*461L11	1	023	120	9	27	1	2	56	0,28	1,400						0
17 0*462A10	1	023	120	9	27	1	2	57	0,08	0,300						0
17 0*463E10	2	023	120	9	27	1	2	59	0,16	1,000						0
17 0*463F13	1	023	120	9	27	1	2	58	0,43	3,000						0
17 0*464H10	1	023	120	9	27	1	2	60	0,06	0,200						0
17 0*464K01a	1	023	120	9	27	1	2	61	0,31	1,000						0
17 0*464K10	1	023	120	9	27	1	2	62	0,10	0,400						0
17 0*465N01a		023	120	9	27	1	2	63	0,15	0,400						0
17 0*465N12	1	023	120	9	27	1	2	64	0,10	0,400						0
17 0*466G09b	1	023	120	9	27	1	2	65	0,29	1,000						0
17 0*467B06	1	023	120	9	27	1	2	68	0,06	0,250						0
17 0*467C08	1	023	120	9	27	1	2	67	0,36	1,400						0
17 0*467C11	3	023	120	9	27	1	2	66	2,50	1,000						0
17 0*467D10	1	023	120	9	27	1	2	69	0,23	0,900						0

Výrob. útv	ús	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís	řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
												jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	
17	0	468C10	1	023 120	9	27	1	2	74	0,29	1,100							0
17	0	468C10	2	023 120	9	27	1	2	75	0,24	0,900							0
17	0	468C10										celkem za porost						0
17	0	468G00		023 120	9	27	1	2	70	0,13	0,500							0
17	0	468N09	1	023 120	9	27	1	2	72	0,40	1,400							0
17	0	468N09	3	023 120	9	27	1	2	73	0,05	0,200							0
17	0	468N09										celkem za porost						0
17	0	468S09	1	023 120	9	27	1	2	71	0,21	0,500							0
17	0	471E00		023 120	9	27	1	2	77	0,08	0,200							0
17	0	471E01b		023 120	9	27	1	2	78	0,15	0,400							0
17	0	471E11	1	023 120	9	27	1	2	76	0,27	1,000							0
17	0	471F01a		023 120	9	27	1	2	79	0,30	1,500							0
17	0	471F11	1	023 120	9	27	1	2	80	0,09	0,340							0
17	0	471H09	1	023 120	9	27	1	2	81	0,15	0,450							0
17	0	473B00		023 120	9	27	1	2	82	0,11	0,400							0
17	0	473B09	1	023 120	9	27	1	2	83	0,11	0,300							0
17	0	473E00		023 120	9	27	1	2	84	0,10	0,400							0
17	0	474F08	1	023 120	9	27	1	2	85	0,03	0,100							0
17	0	475C05	1	023 120	9	27	1	2	87	0,02	0,070							0
17	0	475E00		023 120	9	27	1	2	86	0,58	2,000							0
17	0	477E11	1	023 120	9	27	1	2	88	0,52	2,000							0
17	0	477F11	1	023 120	9	27	1	2	89	0,67	2,500							0
17	0											celkem za úsek						0
Rozpis úseku podle výkonů a podvýkonů:																		
				023 120		Nátěry kultur repelenty-zimní				24,15	91,960							0
				023		Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři				24,15	91,960							0

Výrob. útv	ús	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís	řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
												jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	

17 Podhůří

celkem za útvar

Rozpis útvaru Podhůří podle výkonů a podvýkonů:

023 120	Nátěry kultur repelenty-zimní	24,15	91,960
023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	24,15	91,960