

Výrob. útvs	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce jedn. projektu	Materiál dř. kód	Cena materiálu jedn. projektu	Cena proj celkem
-------------	------	----	--------------	-----	-----------	----	----------------	-----------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 502)

7 34 Psáře

7 34*415E10		20 016 212	12	502 3	9 2			2,00	8,000		SM 1260		0
7 34*419B09		82 022 011	6	502 3	8 8			0,10	0,140				0
7 34 422E11		20 016 221	12	502 3	9 3			1,50	15,000		DB 40260		0
7 34 422E11		20 022 011	12	502 3	9 6			1,00	0,800				0
7 34*422E11				celkem za porost									0
7 34 428C04		81 016 212	6	502 3	2 6			0,08	0,325		SM 1260		0
7 34 428C04		82 016 221	6	502 3	2 4			0,07	0,425		KL 53270		0
7 34 428C04		82 022 011	6	502 3	2 5			0,07	0,115				0
7 34*428C04				celkem za porost									0
7 34 433E09		91 016 212	6	502 3	3 2			0,27	1,100		SM 1260		0
7 34 433E09		91 016 212	6	502 3	3 3			0,05	0,150		MD 30250		0
7 34 433E09		91 016 221	6	502 3	3 4			0,20	1,200		KL 53270		0
7 34 433E09		91 022 011	6	502 3	3 5			0,20	0,240				0
7 34*433E09				celkem za porost									0

7 34 celkem za úsek 0

Rozpis úseku podle výkonů a podvýkonů:

016 212 První sadba do nepř. půdy-ruční-jamky 25	2,40	9,575	0
016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-š	1,77	16,625	0
016 Zalesňování sadbou	4,17	26,200	0
022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 15	1,37	1,295	0
022 Oplocování mladých lesních porostů	1,37	1,295	0

Rozpis úseku podle typu projektu:

3 Nepředaný-ostatní 0

Rozpis úseku podle zakázek:

502 0

Výrob. útvs	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce jedn. projektu	Materiál dř. kód	Cena materiálu jedn. projektu	Cena proj celkem
-------------	------	----	--------------	-----	-----------	----	----------------	-----------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

7 Psáře celkem za útvar **0**

Rozpis útvaru Psáře podle výkonů a podvýkonů:

016 212 První sadba do nepř. půdy-ruční-jamky 25	2,40	9,575	0
016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-š	1,77	16,625	0
016 Zalesňování sadbou	4,17	26,200	0
022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 15	1,37	1,295	0
022 Oplocování mladých lesních porostů	1,37	1,295	0

Rozpis útvaru Psáře podle typu projektu:

3 Nepředaný-ostatní **0**

Rozpis útvaru Psáře podle zakázek:

502 **0**

Výrob.	JPRL	IH	Výkon	Měs	Za-	TP	Doklad	Plocha	Množství	Cena práce	Materiál	Cena materiálu	Cena proj
útv	ús		Podvýk		kázka		čís	ha	TJ	jedn.	projektu	dř.	celkem
							řád				kód	projektu	
11 37 629D11b		91 016 221	10	502	3	3	1	0,50	3,000		KL 53260		0
11 37 629D11b		91 022 121	4	502	3	2	3	0,50	0,300				0
11 37*629D11b				celkem za porost									0
11 37*630B14		024 511	6	502	3	16	3	0,55					0
11 37 630D10		81 016 212	10	502	3	7	14	0,04	0,175		SM 1260		0
11 37 630D10		91 016 212	10	502	3	5	12	0,55	2,200		SM 1260		0
11 37 630D10		91 016 221	10	502	3	3	3	0,14	0,850		KL 53260		0
11 37 630D10		91 022 011	4	502	3	2	5	0,14	0,156				0
11 37*630D10				celkem za porost									0
11 37 630E14		81 016 212	4	502	3	7	15	0,36	1,450		SM 1260		0
11 37 630E14		81 016 212	4	502	3	9	1	0,04	0,040		KL 53390		0
11 37 630E14		81 023 312	4	502	3	1	1	0,04	0,040				0
11 37*630E14				celkem za porost									0
11 37*630G01a		022 312	12	502	3	18	3	0,50	0,405				0
11 37 630G09		91 016 212	4	502	3	4	3	0,02	0,075		SM 1260		0
11 37 630G09		92 016 221	10	502	3	3	4	0,09	0,725		DB 40260		0
11 37 630G09		92 022 011	10	502	3	10	9	0,09	0,120				0
11 37*630G09				celkem za porost									0
11 37 630H01a		024 511	3	502	3	16	13	2,57					0
11 37 630H01a		97 022 312	12	502	3	18	4	0,11	0,132				0
11 37*630H01a				celkem za porost									0
11 37*630H03		91 016 212	4	502	3	4	1	0,07	0,300		SM 1260		0
11 37 630H04		91 016 212	4	502	3	4	2	0,27	1,100		SM 1260		0
11 37 630H04		92 016 221	4	502	3	3	8	0,20	2,000		DB 40260		0
11 37*630H04				celkem za porost									0
11 37*631A02a		031 321	3	502	3	15	3	1,16					0
11 37*631A02b		031 321	3	502	3	15	4	0,96					0
11 37 631C11		81 016 212	10	502	3	4	5	0,03	0,125		SM 1260		0
11 37 631C11		91 016 212	10	502	3	4	11	0,50	2,000		SM 1260		0
11 37 631C11		91 016 221	10	502	3	3	10	0,21	1,300		KL 53260		0
11 37 631C11		91 022 011	4	502	3	2	7	0,21	0,184				0
11 37*631C11				celkem za porost									0
11 37 631D01a		024 511	9	502	3	16	5	2,10					0
11 37 631D01a		98 022 312	12	502	3	18	7	0,17	0,162				0
11 37*631D01a				celkem za porost									0
11 37*631D08		81 016 621	4	502	3	14	6	0,05	0,300		KL 53260		0
11 37 631D10		91 016 212	4	502	3	4	4	0,85	3,400		SM 1260		0
11 37 631D10		92 016 221	4	502	3	3	5	0,10	0,800		DB 40260		0
11 37 631D10		92 022 011	4	502	3	2	6	0,10	0,132				0
11 37*631D10				celkem za porost									0
11 37*631D14		024 511	6	502	3	16	4	0,75					0
11 37*631E01b		024 511	9	502	3	16	7	0,99					0
11 37*632A00		024 511	9	502	3	16	6	0,07					0
11 37*632A11		81 016 212	10	502	3	7	16	0,06	0,250		SM 1260		0
11 37*632C09		4 024 511	6	502	3	16	8	0,70					0
11 37*632C12		1 022 312	12	502	3	18	6	0,35	0,234				0
11 37*633A14		1 024 511	6	502	3	16	9	0,50					0
11 37*634B09		82 016 621	4	502	3	14	3	0,02	0,175		DB 40260		0
11 37 635B12a		91 016 241	4	502	3	6	3	0,04	0,275		BO 20145		0
11 37 635B12a		92 016 212	4	502	3	9	2	0,02	0,040		DB 40390		0
11 37 635B12a		92 023 312	4	502	3	1	3	0,02	0,040				0
11 37*635B12a				celkem za porost									0
11 37*635B12b		82 016 621	4	502	3	14	4	0,02	0,175		DB 40260		0
11 37*635B12c		91 016 241	4	502	3	6	4	0,03	0,200		BO 20145		0
11 37 635B12d		81 016 212	4	502	3	7	17	0,04	0,175		SM 1260		0
11 37 635B12d		82 016 212	4	502	3	9	3	0,02	0,040		DB 40390		0
11 37 635B12d		82 023 312	4	502	3	1	4	0,02	0,040				0
11 37*635B12d				celkem za porost									0
11 37 635C10		91 016 241	4	502	3	6	2	0,38	2,450		BO 20145		0
11 37 635C10		92 016 221	4	502	3	8	5	0,16	1,300		DB 40260		0
11 37 635C10		92 022 011	4	502	3	10	4	0,16	0,168				0
11 37*635C10				celkem za porost									0
11 37 639A06		81 016 212	4	502	3	7	18	0,04	0,175		SM 1260		0
11 37 639A06		91 016 212	4	502	3	7	19	0,13	0,550		SM 1260		0
11 37*639A06				celkem za porost									0
11 37*640A06		81 016 241	4	502	3	6	5	0,16	1,050		BO 20145		0
11 37 680D08a		91 016 241	4	502	3	6	6	0,18	1,200		BO 20145		0
11 37 680D08a		92 016 221	4	502	3	8	8	0,09	0,725		DB 40260		0
11 37 680D08a		92 022 011	4	502	3	10	13	0,09	0,120				0
11 37*680D08a				celkem za porost									0
11 37*680E00		016 641	4	502	3	13	2	0,05	0,325		BO 20145		0
11 37*680E05		91 016 241	4	502	3	6	8	0,05	0,325		BO 20145		0
11 37 680E08a		91 016 241	4	502	3	6	7	0,33	2,150		BO 20145		0
11 37 680E08a		92 016 221	4	502	3	8	9	0,12	1,000		DB 40260		0
11 37 680E08a		92 022 011	4	502	3	10	14	0,12	0,144				0
11 37*680E08a				celkem za porost									0
11 37 680E15		12 016 641	4	502	3	13	3	0,05	0,325		BO 20145		0
11 37 680E15		12 022 213	12	502	3	18	11	0,12	0,099				0
11 37*680E15				celkem za porost									0
11 37 680F13		91 016 241	4	502	3	6	1	0,06	0,400		BO 20145		0

Výrob. útv.ús	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís.řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
										jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	
024	031		Ožínání - ručně - celoplošně					3,30	35,020							0
024	422		Chem.ochr.buřeň-pruhy-herb,SL, glyphosate					30,12	35,020							0
024	511		Odstranění škodících dřevin - ručně					14,13								0
024			Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni					54,55	105,060							0
025	012		Klik.bor.oš.kult.-insekt,EC,alfa-cyperme					20,00	80,000							0
025			Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím šk					20,00	80,000							0
031	321		Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mech					3,32								0
031			Prořezávky					3,32								0
036	011		Lapače na kůrovce - instalace						50,000							0
036	031		Otrávené lapáky - instalace						1000,000							0
036	332		Asan.kůrovce.dříví-insekt,EC,alfa-cyperme						5000,000							0
036			Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům						6050,000							0
058	111		Ruční práce						100,000							0
058	121		Práce s JMP						50,000							0
058	131		Práce s traktorem						25,000							0
058	141		Práce s křovinořezem						25,000							0
058			Ostatní pěstební práce						200,000							0

Rozpis úseku podle typu projektu:

3 Nepředaný-ostatní

0

Rozpis úseku podle zakázek:

502

0

Výrob. útvar	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís. řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
										jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	

11 celkem za útvar 0

Rozpis útvaru podle výkonů a podvýkonů:

011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 1	5,00	7000,000	0
011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl	5,00	7000,000	0
011 613 Dočišť. ploch po těžbě-výřez nehr.a snáš	2,00	300,000	0
011 Vyklizování ploch po těžbě	12,00	14300,000	0
012 072 Přípr.p. na hol.-herb,úpr.SL,Glyphosate-	7,00	7000,000	0
012 Příprava půdy pro obnovu lesa	7,00	7000,000	0
016 212 První sadba do nepř. půdy-ruční-jamky 25	10,94	42,735	0
016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-š	5,54	40,725	0
016 241 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-d	1,23	8,050	0
016 621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěr	0,26	1,975	0
016 641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý	0,27	1,750	0
016 Zalesňování sadbou	18,24	95,235	0
022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 15	3,99	3,877	0
022 121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	0,50	0,300	0
022 213 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm	0,81	0,943	0
022 312 Rozeb.a likvid.oploc.-dřevěné-do 180 cm	1,62	1,467	0
022 981 Údržba a opravy oplocenek		1,000	0
022 991 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.prá		50000,000	0
022 Oplocování mladých lesních porostů	6,92	50007,587	0
023 123 Nátěr kultur repel-zimní-úpr.PA,rep.látk	7,97	35,020	0
023 312 Individuální ochrana-plastový kryt 150cm	0,12	0,160	0
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	8,09	35,180	0
024 028 Ožínání - ručně - v pruzích - 80cm okolo	7,00	35,020	0
024 031 Ožínání - ručně - celoplošně	3,30	35,020	0
024 422 Chem.ochr.buřeň-pruhy-herb,SL,glyphosate	30,12	35,020	0
024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně	14,13		0
024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	54,55	105,060	0
025 012 Klik.bor.oš.kult.-insekt,EC,alfa-cyperme	20,00	80,000	0
025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím šk	20,00	80,000	0
031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mech	3,32		0
031 Prořezávky	3,32		0
036 011 Lapače na kůrovce - instalace		50,000	0
036 031 Otrávené lapáky - instalace		1000,000	0
036 332 Asan.kůrovce.dříví-insekt,EC,alfa-cyperme		5000,000	0
036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům		6050,000	0
058 111 Ruční práce		100,000	0
058 121 Práce s JMP		50,000	0
058 131 Práce s traktorem		25,000	0
058 141 Práce s křovinořezem		25,000	0
058 Ostatní pěstební práce		200,000	0

Rozpis útvaru podle typu projektu:

3 Nepředaný-ostatní 0

Rozpis útvaru podle zakázek:

502 0

Výrob. útvs	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce jedn. projektu	Materiál dř. kód	Cena materiálu jedn. projektu	Cena proj celkem
-------------	------	----	--------------	-----	-----------	----	----------------	-----------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

Úhrn za 187 LS Kácov (kontr.číslo) 135,66 77900,557 0

Rozpis závodu LS Kácov podle výkonů a podvýkonů:

011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 1	5,00	7000,000	0
011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl	5,00	7000,000	0
011 613 Dočišť. ploch po těžbě-výřez nehr.a snáš	2,00	300,000	0
011 Vyklizování ploch po těžbě	12,00	14300,000	0
012 072 Přípr.p. na hol.-herb,úpr.SL,Glyphosate-	7,00	7000,000	0
012 Příprava půdy pro obnovu lesa	7,00	7000,000	0
016 212 První sadba do nepř. půdy-ruční-jamky 25	13,34	52,310	0
016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-š	7,31	57,350	0
016 241 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-d	1,23	8,050	0
016 621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěr	0,26	1,975	0
016 641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý	0,27	1,750	0
016 Zalesňování sadbou	22,41	121,435	0
022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 15	5,36	5,172	0
022 121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	0,50	0,300	0
022 213 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm	0,81	0,943	0
022 312 Rozeb.a likvid.oploc.-dřevěné-do 180 cm	1,62	1,467	0
022 981 Údržba a opravy oplocenek		1,000	0
022 991 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.prá		50000,000	0
022 Oplocování mladých lesních porostů	8,29	50008,882	0
023 123 Nátěr kultur repel-zimní-úpr.PA,rep.látk	7,97	35,020	0
023 312 Individuální ochrana-plastový kryt 150cm	0,12	0,160	0
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	8,09	35,180	0
024 028 Ožínání - ručně - v pruzích - 80cm okolo	7,00	35,020	0
024 031 Ožínání - ručně - celoplošně	3,30	35,020	0
024 422 Chem.ochr.buřeň-pruhy-herb,SL,glyphosate	30,12	35,020	0
024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně	14,13		0
024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	54,55	105,060	0
025 012 Klik.bor.oš.kult.-insekt,EC,alfa-cyperme	20,00	80,000	0
025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím šk	20,00	80,000	0
031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mech	3,32		0
031 Prořezávky	3,32		0
036 011 Lapače na kůrovce - instalace		50,000	0
036 031 Otrávené lapáky - instalace		1000,000	0
036 332 Asan.kůrovce.dříví-insekt,EC,alfa-cyperme		5000,000	0
036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům		6050,000	0
058 111 Ruční práce		100,000	0
058 121 Práce s JMP		50,000	0
058 131 Práce s traktorem		25,000	0
058 141 Práce s křovinořezem		25,000	0
058 Ostatní pěstební práce		200,000	0

Rozpis závodu LS Kácov podle typu projektu:

3 Nepředaný-ostatní 0

Rozpis závodu LS Kácov podle zakázek:

502 0