

Výrob. útvs	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce jedn. projektu	Materiál dř. kód	Cena materiálu jedn. projektu	Cena proj celkem
-------------	------	----	--------------	-----	-----------	----	----------------	-----------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

Výběrová kritéria:
 ("38 Číslo zakázky" = 533)

12 1 Šiberna Táranka													

12	1*201Da05	19	016	321	4	533	1 5 3	0,39	3,510		BO 20250		0
12	1*202Ea08	18	016	321	4	533	1 5 7	0,45	1,800		SM 1260		0
12	1*202Ja02b	19	016	321	4	533	1 5 9	0,14	0,560		SM 1260		0
12	1*202Ja03b	19	016	321	4	533	1 5 10	0,15	0,600		SM 1260		0
12	1 204Ba11	18	016	321	4	533	1 5 12	0,25	1,000		SM 1260		0
12	1 204Ba11	19	016	321	4	533	1 5 13	0,25	1,000		SM 1260		0
12	1*204Ba11							celkem za porost					0
12	1 206Ga10	18	016	321	4	533	1 5 16	0,08	0,720		BO 20250		0
12	1 206Ga10	19	016	321	4	533	1 5 17	0,46	4,140		BK 50269		0
12	1 206Ga10	19	016	321	4	533	1 5 18	0,50	4,500		BO 20250		0
12	1*206Ga10							celkem za porost					0
12	1 211Aa05	19	016	321	4	533	1 5 20	0,50	2,500		BO 20250		0
12	1 211Aa05	19	016	321	4	533	1 5 22	0,62	5,580		BO 20250		0
12	1*211Aa05							celkem za porost					0
12	1*211Ba11	19	016	321	10	533	1 5 25	0,47	2,350		JD 10250		0
12	1*211Fa04	19	016	321	4	533	1 5 32	0,20	0,800		SM 1260		0
12	1 211Ga05a	19	016	321	4	533	1 5 36	0,46	2,300		JD 10260		0
12	1 211Ga05a	19	016	321	4	533	1 5 37	0,45	4,050		BK 50260		0
12	1*211Ga05a							celkem za porost					0
12	1*212Da05	19	016	321	4	533	1 5 39	0,41	2,050		JD 10250		0
12	1*212Ha06	19	016	321	4	533	1 5 43	0,35	2,100		LP 80270		0
12	1*212Ha08	19	016	321	4	533	1 5 45	0,06	0,360		LP 80270		0
12	1*228Ea04	19	016	321	4	533	1 5 53	0,46	1,840		SM 1260		0
12	1*228Ea06	19	016	321	4	533	1 5 54	0,46	1,840		SM 1260		0
12	1*229Ba03b	19	016	321	4	533	1 5 57	0,20	0,800		SM 1260		0
12	1 229Ba05	19	016	321	4	533	1 5 58	0,20	0,800		SM 1260		0
12	1 229Ba05	19	016	321	4	533	1 5 59	0,53	2,120		SM 1260		0
12	1*229Ba05							celkem za porost					0
12	1*229Ba10	19	016	321	4	533	1 5 61	0,18	0,720		SM 1260		0
12	1*229Ca09	19	016	321	4	533	1 5 62	0,10	0,400		SM 1260		0
12	1*229Da06	19	016	321	4	533	1 5 63	0,30	1,200		SM 1260		0
12	1*716Ba06	19	016	321	4	533	1 6 1	0,25	1,500		LP 80270		0
12	1*717Aa04d	18	016	321	4	533	1 6 5	0,28	1,120		SM 1260		0
12	1*717Ea10	19	016	321	4	533	1 6 9	0,42	2,100		JD 10260		0
12	1*719Aa03	19	016	321	4	533	1 6 10	0,33	1,320		SM 1260		0
12	1*719Aa05	19	016	321	4	533	1 6 13	0,25	0,875		SM 1260		0
12	1*719Ba04	19	016	321	4	533	1 6 15	0,25	2,250		BK 50260		0
12	1*719Ba06	19	016	321	4	533	1 6 16	0,30	1,200		SM 1260		0
12	1*719Ca04	19	016	321	4	533	1 6 17	0,72	2,880		SM 1260		0
12	1*720Aa03a	19	016	321	4	533	1 6 20	0,15	0,600		SM 1260		0
12	1*720Aa04	19	016	321	4	533	1 6 21	0,60	2,400		SM 1260		0
12	1 720Aa05	18	016	321	4	533	1 6 23	0,21	0,840		SM 1260		0
12	1 720Aa05	18	016	321	4	533	1 6 24	0,15	0,750		JD 10260		0
12	1 720Aa05	19	016	321	4	533	1 6 25	0,15	0,600		SM 1260		0
12	1*720Aa05							celkem za porost					0
12	1*720Aa09	19	016	321	4	533	1 6 28	0,68	2,720		SM 1260		0
12	1*720Ba12	19	016	321	4	533	1 6 30	0,20	0,800		SM 1260		0
12	1*720Ca05	19	016	321	4	533	1 6 31	0,35	1,750		SM 1260		0
12	1*722Da11	19	016	321	4	533	1 6 34	0,69	2,760		SM 1260		0
12	1*722Ea05	18	016	321	4	533	1 6 36	0,30	1,200		SM 1260		0

12 1 Táranka celkem za úsek 0

Rozpis úseku Táranka podle výkonů a podvýkonů:
 016 321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrba 14,90 77,305 0
016 Zalesňování sadbou 14,90 77,305 0

Rozpis úseku Táranka podle typu projektu:
 1 Předaný projekt 0

Rozpis úseku Táranka podle zakázek:
 533 zalesňování strojem Šiber 01.03.2020 31.12.2020 0

Výrob. útvs	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
										jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	

12 2 Šiberna**Chvojen**

12	2*215Ba02	19	016	321	4	533	1	1	2	0,54	2,160	SM	1250			0
12	2*218Ca13a	19	016	321	10	533	1	1	4	0,39	1,170	DG	18240			0
12	2*219Ca05	19	016	321	4	533	1	2	4	0,25	1,000	LPV	81270			0
12	2*219Da06	19	016	321	4	533	1	1	3	0,22	1,100	JD	10260			0
12	2*223Ca04	19	016	321	4	533	1	2	5	0,10	0,900	BK	50250			0
12	2*223Ca05	19	016	321	4	533	1	2	6	0,13	1,170	BK	50250			0
12	2*225Da03	19	016	321	4	533	1	1	1	0,33	1,320	SM	1250			0
12	2 226Ha02b	19	016	321	4	533	1	2	9	0,14	1,400	DB	40250			0
12	2 226Ha02b	19	016	321	10	533	1	1	6	0,13	0,390	DG	18240			0
12	2*226Ha02b															0
12	2*227Ba07	19	016	321	4	533	1	2	1	0,24	2,400	DB	40250			0
12	2*227Ga04	19	016	321	10	533	1	1	5	0,35	1,050	DG	18240			0
12	2 227Ga06	19	016	321	4	533	1	2	7	0,15	1,500	DB	40250			0
12	2 227Ga06	19	016	321	4	533	1	2	8	0,15	0,600	LPV	81270			0
12	2*227Ga06															0
12	2*227Ha09	19	016	321	4	533	1	2	2	0,15	1,500	DB	40250			0
12	2*227Ka09a	19	016	321	4	533	1	2	3	0,15	1,350	BK	50250			0

12 2 Chvojen

celkem za úsek

0**Rozpis úseku Chvojen podle výkonů a podvýkonů:**

016	321	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrb	3,42	19,010												0
016		Zalesňování sadbou	3,42	19,010												0

Rozpis úseku Chvojen podle typu projektu:

1	Předaný projekt															0
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Rozpis úseku Chvojen podle zakázek:

533	zalesňování strojem Šiber 01.03.2020 31.12.2020															0
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Výrob. útv ús	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce		Materiál		Cena materiálu		Cena proj celkem
										jedn.	projektu	dř.	kód	jedn.	projektu	

12 Šiberna celkem za útvar **0**

Rozpis útvaru Šiberna podle výkonů a podvýkonů:

016 321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrb	18,32	96,315	0
016 Zalesňování sadbou	18,32	96,315	0

Rozpis útvaru Šiberna podle typu projektu:

1 Předaný projekt	0
-------------------	---

Rozpis útvaru Šiberna podle zakázek:

533 zalesňování strojem Šiber 01.03.2020 31.12.2020	0
---	---

Výrob. útv. ús	JPRL	IH	Výkon Podvýk	Měs	Za- kázka	TP	Doklad čís. řád	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce jedn. projektu	Materiál dč. kód	Cena materiálu jedn. projektu	Cena proj celkem	
Úhrn za 6 LZ Konopiště				(kontr.číslo)				18,32	96,315					0
Rozpis závodu LZ Konopiště podle výkonů a podvýkonů:														
016 321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěr								18,32	96,315					0
016 Zalesňování sadbou								18,32	96,315					0
Rozpis závodu LZ Konopiště podle typu projektu:														
1 Předaný projekt														0
Rozpis závodu LZ Konopiště podle zakázek:														
533 zalesňování strojem Šiber 01.03.2020 31.12.2020														0