

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Těžba a manipulace dřeva harvestorem – Harvestor II

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

jednající: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

na straně jedné

a

Kloboucká lesní, s.r.o.

Šumavská 31, 60200 Brno - město

IČ: 25532642

DIČ: CZ 25532642

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31085

jednající: Ing. Vojtěch Dornák

(dále jen „Zhotovitel 1“)

a

Hanko CZ, s.r.o.

Solná Lhota 3, 38501 Vimperk

IČ: 28125487

DIČ: CZ 28125487

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719

jednající: Pavel Hanko

(dále jen „Zhotovitel 2“)

a

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

Špidrova 58/9, 38501 Vimperk

IČ: 28116071

DIČ: CZ 28116071

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18108

jednající: Václav Kopf
(dále jen „Zhotovitel 3“)

a

LESS & FOREST s.r.o.
Bohdaneč 136, 28525 Bohdaneč
IČ: 27106632
DIČ: CZ 27106632

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703

jednající: Ing. Tomáš Zmeškal
(dále jen „Zhotovitel 4“)

a

Jihozápadní dřevařská, a.s.
Nádražní 351, 34201 Sušice II
IČ: 25236237
DIČ: CZ 25236237

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 821

jednající: Ing. Jaromír Králík
(dále jen „Zhotovitel 5“)

a

Wotan Forest, a.s.
Rudolfovská 202/88, 37136 České Budějovice
IČ: 26060701
DIČ: CZ 26060701

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1306

jednající: Ing. Jiří Černík
(dále jen „Zhotovitel 6“)

(Zhotovitelé 1 až 6 budou v této Rámcové smlouvě o dílo jednotlivě označováni též jen
jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

Rámcovou smlouvu o dílo

podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

(dále jen „Rámcová smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na uzavření této Rámcové smlouvy. Oznámení o veřejné zakázce na uzavření této Rámcové smlouvy bylo uveřejněno v Informačním systému pod evid. č. VZ: 7202011010082 (dále jen „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla uveřejněna pod názvem „Těžba a manipulace dřeva harvestorem (rámcová smlouva)“. Uvedená veřejná zakázka byla rozdělena na čtyři části, tato Rámcová smlouva se vztahuje k části veřejné zakázky označené názvem Harvester II.
- 1.2. Účastníky této Rámcové smlouvy se stali všichni uchazeči, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem a Zadavatelem, a kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Rámcové smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně v rozsahu uvedeném v jeho nabídce (nabídka podaná v otevřeném řízení na plnění veřejné zakázky uvedené v bodu 1.1. této Rámcové smlouvy), tj. tak, aby celkový limit pojistného plnění, resp. celková pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sjednaný Zhotovitelem na základě pojistné smlouvy činil minimálně 1 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
- 1.4. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Rámcové smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou a účinnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, případně potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

2. Předmět

- 2.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této Rámcové smlouvy zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžbu a manipulaci dřeva harvestorem podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těžby a manipulace dřeva harvestorem, platných pro všechny dílčí veřejné zakázky. Předmětem plnění dle této Rámcové smlouvy, resp. prováděcích smluv uzavíraných na jejím základě, je:
 - těžba dřeva včetně druhotování a manipulace harvestorem,
 - rozřezání neuzžitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě,
 - ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
 - ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mytínských úmyslných těžbách.
- 2.2. Zhotovitel je povinen k plnění předmětu jednotlivých dílčích veřejných zakázek

zadaných na základě této Rámcové smlouvy použít výhradně harvester, který uvedl (specifikoval) ve své nabídce na plnění části veřejné zakázky specifikované v článku 1.1. této Rámcové smlouvy. Užití jiného harvestoru je možné pouze na základě předchozího oznámení Objednateli, přičemž i takový jiný harvester musí splňovat technické parametry stanovené Zadavatelem pro část veřejné zakázky, uvedenou v článku 1.1 této Rámcové smlouvy:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Maximální šířka harvestoru (mm)	Maximální úřez hlavice (cm)
Část č. 1	Harvester I	≤ 2 100	≤ 45
Část č. 2	Harvester II	≤ 2 600	≥ 46 a zároveň ≤ 50
Část č. 3	Harvester III	Není stanovena	≥ 51 a zároveň ≤ 64
Část č. 4	Harvester IV	Není stanovena	≥ 65

- 2.3. Podrobná specifikace technických a obchodních podmínek jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové smlouvy v minutendrech bude vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky, respektive v prováděcí smlouvě.

3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy

- 3.1. Zadavatel není na základě této Rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek.
- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány v minutendrech postupem podle § 92 odst. 3 Zákona.
- 3.3. V minutendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání nabídky (podle rozhodnutí Objednatele buď poštou v listinné podobě nebo e-mailem v elektronické podobě). Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci technických i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:
- místo plnění,
 - rozsah plnění dílčí veřejné zakázky – celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva - CPM (v m³),
 - termín plnění,
 - termín prohlídky místa plnění (v průběhu lhůty pro podání nabídek),
 - lhůtu pro podání nabídek,
 - technické podmínky provedení díla,
 - způsob příjmu dříví,
 - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny – nabídková cena bude zpracována v členění (a) nabídková dílčí cena za zřízení pracoviště v místě plnění (DC1), (b) nabídková dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (DC2) jednotná (konstantní) pro celou dílčí veřejnou zakázku (bez ohledu na hmotnost), (c) nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku celkem (C) stanovená podle vzorce

$C = DC1 + (CPM * DC2)$, kde CPM je celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva (v m³); veškeré údaje o nabídkové ceně budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,

- limit nabídkové ceny, pokud zadavatel v minutendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu za dílčí veřejnou zakázku celkem (C),
 - závazný návrh prováděcí smlouvy o dílo, ve kterém budou podrobně specifikovány obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.
- 3.4. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 7 dní.
 - 3.5. Zhotovitel není povinen podat v minutendru nabídku.
 - 3.6. Zhotovitelé nemohou podat v minutendru společnou nabídku (§ 89 odst. 10 Zákona).
 - 3.7. Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek v minutendru bude nejnižší celková nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku v Kč bez DPH.
 - 3.8. Zadavatel je oprávněn stanovit v minutendru nejvýše přípustnou celkovou nabídkovou cenu za dílčí veřejnou zakázku. Pokud Zhotovitel předloží v nabídce celkovou nabídkovou cenu vyšší, než je Zadavatelem stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude z účasti v minutendru vyloučen.
 - 3.9. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minutendru dílčí nabídkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (DC2) vyšší než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy, bude Zhotovitel z účasti v minutendru vyloučen.
 - 3.10. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minutendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Zadavatel prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „Prováděcí smlouva“). V Prováděcí smlouvě budou podrobně specifikovány všechny obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.
 - 3.11. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě Prováděcí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM stanovené ve výzvě k podání nabídky v minutendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva, bude povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (DC2), kterou uvedl v nabídce podané v minutendru, resp. v Prováděcí smlouvě.
 - 3.12. Zadavatel je oprávněn zrušit minutendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
 - 3.13. V případě rozporu mezi ustanoveními Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy.
 - 3.14. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy nebude mít případné ukončení této Rámcové smlouvy vliv.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo bude v Prováděcí smlouvě stanovena v Kč bez DPH ve struktuře:
 - DC1 = dílčí cena za zřízení pracoviště v místě plnění (fixní položka nesouvisející s množstvím zpracovávaného dřeva, vztahuje se zejména k přepravě techniky na místo plnění a z místa plnění),

- DC2 = dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva, jednotná (konstantní) pro celý objem dílčí veřejné zakázky.

Tyto ceny (vyčíslené v Kč bez DPH) budou cenami maximálně možnými, přičemž jejich překročení (navýšení) nebude při plnění dílčí veřejné zakázky možné.

- 4.2. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – zpracované dříví, stanovená jako násobek m³ zpracovaného dříví a DC2.
- 4.3. K uvedeným cenám bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.
- 4.4. Zhotovitel bude Objednateli fakturovat 50 % dílčí ceny za zřízení pracoviště v místě plnění (DC1) společně s první měsíční fakturací za zpracované dřevo. Zbývajících 50 % dílčí ceny za zřízení pracoviště v místě plnění (DC1) bude Zhotovitel Objednateli fakturovat společně s poslední měsíční fakturací za zpracované dřevo.
- 4.5. Podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo budou upřesněny v Prováděcí smlouvě v závislosti na způsobu příjmu dříví.
- 4.6. Doba splatnosti faktur - daňových dokladů a ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě bude stanovena minimálně na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 4.7. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, pokud takový daňový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení daňového dokladu vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním dílčí veřejné zakázky porušením svých povinností z této Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy.
- 5.3. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy v Prováděcí smlouvě. V Prováděcí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči Zhotoviteli vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě.
- 5.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty na základě Prováděcí smlouvy ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 5.5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.

- 5.6. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.

6. Doba trvání rámcové smlouvy

- 6.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 04. 2013.

7. Ukončení platnosti Rámcové smlouvy, výpověď Rámcové smlouvy

- 7.1. Platnost a účinnost této Rámcové smlouvy končí:
- uplynutím sjednané doby trvání Rámcové smlouvy,
 - v případě naplnění předpokladu podle § 89 odst. 7 Zákona, kdy se během trvání Rámcové smlouvy uzavřené s více než třemi Zhotoviteli sníží počet Zhotovitelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové smlouvy pod tři – Objednatel není v tom případě podle Zákona oprávněn na základě této Rámcové smlouvy zadávat dílčí veřejné zakázky.
- 7.2. Kterákoliv smluvní strana může tuto Rámcovou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 4 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi ostatním smluvním stranám. Pokud Rámcovou smlouvu vypovídá některý ze Zhotovitelů, postačí, když výpověď doručí pouze Objednateli.
- 7.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Rámcové smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní zákoník).




8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Tato Rámcová smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Podstatná změna Rámcové smlouvy je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové smlouvy mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou vyřešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy je příloha č. 1, specifikující dílčí cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (DC2) uvedenou v nabídkách příslušných Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.4. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a

zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12 -07- 2012</p> <p> výrobně technický ředitel Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.</p> <p> generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele 1 V dne</p> <p>KLOBOUCKÁ LESNÍ s.r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno DIČ: CZ25532642 ☎ / fax: 577 320 134 ③</p> <p> Ing. Vojtěch Dornák Název Zhotovitele 1: Kloboucká lesní, s.r.o.</p>
--	--

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1104, 501 00 Hradec Králové
IČ: 27196491, DIČ: CZ2106491

(06)





Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran



<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12 -07- 2012</p>  <p>Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele 1 V dne</p> <p>KLOBOUCKÁ LESNÍ s.r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno DIČ: CZ25532642 ☎ / fax: 577 320 134 ①</p>  <p>Ing. Vojtěch Dornák Název Zhotovitele 1: Kloboucká lesní, s.r.o.</p>
--	---

v zast.
výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne ... 12 -07- 2012</p> <p> Lesy České republiky, s.p. Svatopluk Sýkora, DIČ: CZ41196451 Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 2 V Solné Lhotě dne ... 12.6.2012</p> <p> HANKO CZ s.r.o. Forest servis Solvá Lhota 3. 385 01 Vimperk, Tel. 388 411 289 IČ: 28125487, DIČ CZ28125487</p> <p>100 Pavel Hanko Název Zhotovitele 2: HANKO CZ, s.r.o.</p>
--	--

výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.



K

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran



<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>12-07-2012</u></p>  <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 2 V <u>Solné Lhotě</u> dne <u>12.6.2012</u></p>  <p>Hanko CZ s.r.o. Forest servis Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk, Tel. 388 411 289 IČ 28125487, DIČ CZ28125487</p> <p><i>Hanko</i> Pavel Hanko Název Zhotovitele 2: Hanko CZ, s.r.o.</p>
--	---

výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele 12 -07- 2012 V Hradci Králové dne</p> <p></p> <p>..... Lesy České republiky, s.p. Průmyslová 1106, 561 56 Hradec IČ: 42196452, DIČ: CZ42196452</p> <p>Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele 3 Ve <u>VIMPERKU</u>... dne <u>12. 7. 2012</u></p> <p>KOPF Václav & Jiří, s.r.o. těžba a přibližování dřeva Špidrova 58, 385 01 Vimperk tel.: 602 452 257 / 602 452 256 IČ 28116071, DIČ CZ28116071</p> <p></p> <p>Václav Kopf Název Zhotovitele 3: Kopf Václav & Jiří, s.r.o.</p>
---	--

v zast.

výrobně technický ředitel



Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>12-07-2012</u></p>  <p>..... Lesy České republiky, s.p. Přemyslovská 1106, 501 08 Hradec Králové IČ: 42106491, DIČ: CZ42106491</p> <p>Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p> <p style="text-align: center;">v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 3 V <u>KIMPERKĚ</u> dne <u>22.6.2012</u></p> <p>KOPF Václav & Jiří, s.r.o. těžba a přiblížování dřeva Špidrova 58, 385 01 Vimperk tel.: 602 452 257 / 602 452 256 IČ 28116071, DIČ CZ28116071</p>  <p>Václav Kopf Název Zhotovitele 3: Kopf Václav & Jiří, s.r.o.</p>
---	---



výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.



zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>12-07-2012</u></p> <p> Lesy České republiky, s.p. Přemyslovská 101, 500 02 Hradec Králové IČ: 42104001, DIČ: CZ42104001</p> <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 4 V <u>Kolčanech</u> dne <u>20.6.2012</u></p> <p> Ing. Tomáš Zmeškal Název Zhotovitele 4: LESS & FOREST s.r.o.</p>
--	--



výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12 -07- 2012</p> <p></p> <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 4 V dne 20.6.2012</p> <p></p> <p>..... Ing. Tomáš Zmeškal Název Zhotovitele 4: LESS & FOREST s.r.o.</p>
---	--



výrobně technický ředitel
 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.



zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12 -07- 2012</p>  <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele 5 V dne</p>  <p>JIHOZÁPADNÍ DŘEVAŘSKÁ a.s. Nádražní 351/II, 342 01 Sušice IČO: 252 36 237 DIČ: CZ25236237 (4)</p> <p>..... Ing. Jaromír Králík Název Zhotovitele 5: Jihozápadní dřevařská, a.s.</p>
--	--



v zast.
výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12.07.2012</p>  <p>Lesy České republiky, s.p. Právní jednání: 1300, 501 01 Hradec Králové IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237</p> <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 5 V dne</p>  <p>JIHOZÁPADNÍ DŘEVAŘSKÁ a.s. Nádražní 351/II, 342 01 Sušice IČO: 252 36 237 DIČ: CZ25236237 (4)</p> <p>Ing. Jaromír Králík Název Zhotovitele 5: Jihozápadní dřevařská, a.s.</p>
---	--



Výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.



zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Dílčí cena DC2 - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne 12-07-2012</p> <p> Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele 6 V <i>Hradci Králové</i> dne <i>15-6-2012</i></p> <p> Ing. Jiří Černík Název Zhotovitele 6: Wotan Forest, a.s.</p>
--	---

v zast.
výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.



Wotan Forest, a.s.
Rudolfovská 202/ 88
371 36 České Budějovice
IČ 260 60 701 DIČ CZ26060701
-6-

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Dílčí cena DC2

Dílčí cena za 1 m³ zpracovaného dřeva DC2 uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Dílčí cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva DC2 (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Kloboucká lesní, s.r.o.	312
Zhotovitel 2	Hanko CZ, s.r.o.	400
Zhotovitel 3	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	600
Zhotovitel 4	LESS & FOREST s.r.o.	840
Zhotovitel 5	Jihozápadní dřevařská, a.s.	900
Zhotovitel 6	Wotan Forest, a.s.	1000

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>12-07-2012</u></p>  <p>..... Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s.p. v zast.</p>	<p>Za Zhotovitele 6 v <u>Hradci Králové</u> dne <u>15.6.2012</u></p>  <p>..... Ing. Jiří Černík Název Zhotovitele 6: Wotan Forest, a.s.</p>
--	---

výrobně technický ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Wotan Forest, a.s.
Rudolfovská 202/ 88
371 36 České Budějovice
IČ 260 60 701 DIČ CZ26060701

-6-