

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 502)

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Hradec Králové - LS Pelhřimov
Dodavatel:

502 3 Zakázka : DNS R05 Typ projektu: Nepředaný-ostatní

011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111 - Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

5	301Da13	12	0,01	5,990	m3
5	304Ba07	12	0,04	19,670	m3
5	305Ca08	12	0,10	46,020	m3
5	368Ba13b	12	0,15	77,480	m3
5	375Ea08a	12	0,10	40,270	m3
5	celkem Eustach		0,40	189,430		

502 3 011 111 celkem podvýkon 0,40 189,430

011 211 - Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.

5	301Ba10	12	0,05	17,130	m3
5	303Aa11	12	0,05	25,650	m3
5	303Ba12a	12	0,05	32,110	m3
5	346Da11	12	0,05	47,560	m3
5	349Ba13	12	0,10	54,860	m3
5	368Fa14	12	0,10	62,110	m3
5	371Aa12	12	0,10	52,820	m3
5	372Fa12	12	0,10	56,950	m3
5	375Ca11	12	0,10	107,770	m3
5	376Da13	12	0,10	48,160	m3
5	celkem Eustach		0,80	505,120		

502 3 011 211 celkem podvýkon 0,80 505,120

Úrhn: 011 - Vykliz.ploch po těž. 1,20 694,550

502 3 =====

058 - Ostatní pěstební práce

058 111 - Ruční práce

5	999Z 999	12		30,000	h
5	celkem Eustach			30,000		

502 3 058 111 celkem podvýkon 30,000

058 121 - Práce s JMP

5	999Z 999	12		5,000	h
5	celkem Eustach			5,000		

502 3 058 121 celkem podvýkon 5,000

Úrhn: 058 - Ostatní pěsteb.práce 35,000

502 3 =====

502 3 Sumář zakázky DNS R05 * Nepředaný-ostatní dle výkonů a podvýkonů:

011 111	0,40	189,430	m3	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 211	0,80	505,120	m3	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.
*011 celkem	1,20	694,550		Vyklizování ploch po těžbě
058 111		30,000	h	Ruční práce
058 121		5,000	h	Práce s JMP
*058 celkem		35,000		Ostatní pěstební práce

Předáno dodavateli prací dne:

Za odběratele:

Za dodavatele:

Zak	TP	Cen.kód Výk+pdv	Re- vír	Porost (JPRL)	In- dex	Měs. real	Materiál dř. kód mat	Plocha ha	Množství TJ	Cen. MJ	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli
-----	----	--------------------	------------	------------------	------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------	------------	--

ÚHRN 191 LS Pelhřimov (kontr. čísla) 1,20 729,550

Seznam projektových zakázek a typů projektů:

502 3 DNS R05